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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
1. Zadaszenia nad loggiami
1.1. Roboty przygotowawcze

1 KNR 4-04 
0506/04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
m2 398.980

2 KNR 4-01 
0535/04

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku
m 79.400

3 KNR 4-04 
0403/03

Rozebranie ołacenia dachu
m2 398.980

4 KNR 4-04 
0403/08

Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych
m 124.000

5 KNR 4-04 
0403/02

Rozebranie deskowania na bokach
m2 17.500

6 KNR 4-04 
0403/02

Rozebranie deskowania wewnątrz loggii i okien
m2 159.070

7 KNR 4-04 
0403/04

Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej - rozebranie zdegradowanych elementów więźby
m2 15.000

8 KNR 0-25 
0113/01

Czyszczenie elementów konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2 ze stanu wyjściowego powierzchni B
m2 36.017

9 KNR 0-25 
0103/01

Odtłuszczenie rozpuszczalnikami elementów konstrukcji pełnościennych
m2 36.017

10 KNR 0-25 
0202/01

Malowanie pędzlem lub wałkiem wyrobami jednoskładnikowymi elementów konstrukcji pełnościennych - 
podkład m2 36.017

11 KNR 0-25 
0202/01

(dopłata 2x)

Malowanie pędzlem lub wałkiem wyrobami jednoskładnikowymi elementów konstrukcji pełnościennych - 2x 
warsta wierzchnia

m2 36.017
12 NNRNKB 6 

0541/02
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - wykonanie koryta 
odwadniającego m2 124.000

13 KNR 
SEK-02-03 

0411/01

Wypełnianie elastycznymi masami silikonowymi dylatacji o szerokości 8mm na tarasach lub balkonach

m 124.000
14 KNR 4-04 

1107/01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym
 
0,007*398,98 t 2.793
79,4*0,24*0,007 t 0.133

razem t 2.926
15 KNR 4-04 

1107/04
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za 
każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km t 2.926

16 KNR 13-22 
0407/02

Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) materiałów porozbiórkowych na 
odległość do 1km - drewna
 
17,5*0,03 m3 0.525
398,98*0,05 m3 19.949

razem m3 20.474
17 KNR 13-22 

0407/05
(dopłata 4x)

Dodatek za wydłużenie transportu na odl.dalszych 0,5km do kol.02

m3 20.474
1.2. Rooty pokrywcze

18 NNRNKB 2 
0411/01

Więźby dachowe o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej o rozpiętości 7,5m dachów pokrytych blachą, 
materiałami bitumicznymi i z tworzyw sztucznych - uzupełnienie rozebranej więźby m2 15.000

19 KNR 0-15 
0517/01

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - membrana dachowa
m2 398.980

20 KNR 0-15 
0517/02

Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat
m2 398.980

21 NNRNKB 6 
0541/02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - obróbki systemu pokrycia
m2 156.450

22 KNR 2-02u2 
0525/02

Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100m2 blachą  płaską na rąbek podwójny arkuszami grubości 50mm o 
powierzchni do 0,70m2 - analogia - pokrycie panelem dachowym na rąbek Elegant 25/305 z mocowaniem 
ukrytym m2 398.980

23 KNR 0-15 
0528/04

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 15cm - analogia - rynny z blachy powlekanej prefabrykowane
m 59.500

24 KNR 0-15 
0529/03

Rury spustowe z PCV o średnicy 10 lub 11cm - analogia - rury spustowe z blachy powlekanej prefabrykowane
m 145.200

1.3. Wykończenie okapu i boczków daszków
25 KNR 2-02 

0410/01
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia - wykonanie deskoania z płyt osb4

m2 67.750
26 KNR 0-33 01/05 Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu ścian w 

systemie STO z zastosowaniem masy szpachlowej zbrojeniowej Sto-Armierungsputz m2 67.750
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27 KNR 0-33 24/03 Tynki elewacyjne organiczne Stolit na bazie żywicy syntetycznej, o strukturze baranek i uziarnieniu 2,0mm 

wykonywane ręcznie m2 67.750
28 KNR 0-33 28/01 Malowanie elewacji farbą STO Color Lotusan G m2 67.750

1.4. Wkończenie loggii ostatniej kondygnacji
29 KNR 2-02 

1208/03
(dopłata 14x)

Pochwyt stalowy na wspornikach

m 4.200
30 KNR 2-02 

0410/01
(dopłata 14x)

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia - wykonanie deskoania z płyt osb4

m2 9.180
31 KNR 0-33 01/05

(dopłata 14x)
Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu ścian w 
systemie STO z zastosowaniem masy szpachlowej zbrojeniowej Sto-Armierungsputz m2 9.180

32 KNR 0-33 24/03
(dopłata 14x)

Tynki elewacyjne organiczne Stolit na bazie żywicy syntetycznej, o strukturze baranek i uziarnieniu 2,0mm 
wykonywane ręcznie m2 9.180

33 KNR 0-23 
2611/01

(dopłata 14x)

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie

m2 11.575
34 KNR 0-23 

2611/02
(dopłata 14x)

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie 
emulsją StoPrim fungal

m2 11.575
35 KNR 0-33 28/01

(dopłata 14x)
Malowanie elewacji farbą STO Color Lotusan G

m2 20.755
1.5. Wykończenie ościeży okien w obrębie zadaszenia

36 KNR 2-02 
0410/01

(dopłata 14x)

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia - wykonanie deskoania z płyt osb4

m2 2.350
37 KNR 0-33 03/01

(dopłata 14x)
Mechaniczne mocowanie za pomocą listew, płyt styropianowych o grubości 3cm przy wielowarstwowym 
ocieplaniu ścian w systemie STO m2 2.350

38 KNR 0-33 01/05
(dopłata 14x)

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu ścian w 
systemie STO z zastosowaniem masy szpachlowej zbrojeniowej Sto-Armierungsputz m2 2.350

39 KNR 0-23 
2611/02

(dopłata 14x)

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie 
emulsją StoPrim micro

m2 2.350
40 KNR 0-33 24/03

(dopłata 14x)
Tynki elewacyjne organiczne Stolit na bazie żywicy syntetycznej, o strukturze baranek i uziarnieniu 2,0mm 
wykonywane ręcznie m2 2.350

41 KNR 0-23 
2611/01

(dopłata 14x)

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie - ościeża murowane

m2 1.175
42 KNR 0-23 

2611/02
(dopłata 14x)

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie 
emulsją StoPrim fungal - ościeża murowanie

m2 1.175
43 KNR 0-33 28/01

(dopłata 14x)
Malowanie elewacji farbą STO Color Lotusan G

m2 3.525
1.6. Docieplenie ściany pod obudowami

44 KNR 0-23 
2611/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie m2 593.220

45 KNR 0-33 01/01 Ręczne przyklejenie płyt styropianowych o grubości 8cm przy wielowarstwowym ociepleniu ścian w systemie 
STO z zastosowaniem zaprawy klejącej Sto-Baukleber m2 593.220

46 KNR 0-33 23/01 Przymocowanie kołkami do ścian płyt styropianowych lub z wełny mineralnej szt 2.372.880
47 KNR 0-33 01/05 Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu ścian w 

systemie STO z zastosowaniem zaprawy zbrojeniowej i klejącej StoLevell Uni m2 593.220
2. Artapa daszku od strony klatek schodowych
2.1. Roboty przygotowawcze

48 KNR 4-04 
0506/04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
m2 241.500

49 KNR 4-04 
0403/03

Rozebranie ołacenia dachu
m2 241.500

50 KNR 4-04 
0403/08

Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych
m 105.000

51 KNR 4-04 
0403/04

Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej - rozebranie zdegradowanych elementów więźby
m2 10.000

52 KNR 0-25 
0113/01

Czyszczenie elementów konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2 ze stanu wyjściowego powierzchni B
m2 56.538

53 KNR 0-25 
0103/01

Odtłuszczenie rozpuszczalnikami elementów konstrukcji pełnościennych
m2 56.538

54 KNR 0-25 
0202/01

Malowanie pędzlem lub wałkiem wyrobami jednoskładnikowymi elementów konstrukcji pełnościennych - 
podkład m2 56.538

55 KNR 0-25 
0202/01

(dopłata 2x)

Malowanie pędzlem lub wałkiem wyrobami jednoskładnikowymi elementów konstrukcji pełnościennych - 2x 
warsta wierzchnia

m2 56.538
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2.2. Roboty pokrywcze

56 NNRNKB 2 
0411/01

Więźby dachowe o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej o rozpiętości 7,5m dachów pokrytych blachą, 
materiałami bitumicznymi i z tworzyw sztucznych - uzupełnienie rozebranej więźby m2 10.000

57 KNR 0-15 
0517/01

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - membrana dachowa
m2 241.500

58 KNR 0-15 
0517/02

Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat
m2 241.500

59 NNRNKB 6 
0541/02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
m2 156.450

60 KNR 2-02u2 
0525/02

Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100m2 blachą  płaską na rąbek podwójny arkuszami grubości 50mm o 
powierzchni do 0,70m2 - analogia - pokrycie panelem dachowym na rąbek Elegant 25/305 z mocowaniem 
ukrytym m2 241.500
2.3. Wykończenie okapu i boczków daszków

61 KNR 2-02 
0410/01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia - wykonanie deskoania z płyt osb4
m2 88.000

62 KNR 0-33 01/05 Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu ścian w 
systemie STO z zastosowaniem masy szpachlowej zbrojeniowej Sto-Armierungsputz m2 88.000

63 KNR 0-23 
2611/02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie 
emulsją StoPrim micro m2 88.000

64 KNR 0-33 24/03 Tynki elewacyjne organiczne Stolit na bazie żywicy syntetycznej, o strukturze baranek i uziarnieniu 2,0mm 
wykonywane ręcznie m2 88.000

65 KNR 0-33 28/01 Malowanie elewacji farbą STO Color Lotusan G m2 88.000
3. Remont balkonów
3.1. Wymiana balustrad

66 KNR 4-04 
0404/07

(dopłata 50x)

Rozebranie obudowy drewnianej - analogia

m2 5.000
67 KNR 4-01 

1306/01
(dopłata 50x)

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych

szt 5.250
68 KNR 2-02 

1209/02
(dopłata 50x)

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - ocynkowana konstrukcja nowej balustrady

m 5.250
69 KNR K-59 

0101/01
(dopłata 50x)

Montaż kotew stalowych profilowanych M10x125mm do obciążeń dynamicznych metodą wkręcania w nabój 
klejowy w otworach 12x90mm w elementach konstrukcyjnych z betonu cementowego

szt 14.000
70 KNR 2-02 

1402/02
(dopłata 50x)

Montaż płyt Cronoplan Color  z folią UV - analogia

m2 4.910
71 KNR 4-04 

1107/01
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym
 
50*0,1 t 5.000

razem t 5.000
72 KNR 4-04 

1107/04
(dopłata 4x)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za 
każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

t 5.000
3.3. Naprawy płyt balkonowych ostatniej kondygnacji

73 KNR 4-04 
0105/04

Analogia - rozebranie pasów elewacji wzdłuż płyty balkonowej

 
5,26*0,15*14 m2 11.046

razem m2 11.046
74 KNK 7-28 

0301/08
Rozbiórka posadzki z płytek

m2 88.368
75 KNK 7-28 

0301/06
Rozbiórka posadzki cementowej

m2 88.368
76 KNR-W 4-01r97 

0545/08
Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2 11.046
77 KNR 

SEK-02-03 
0101/01

Ręczne czyszczenie powierzchni betonowych tarasów i balkonów

m2 88.368
78 KNR 

SEK-02-03 
0103/05

Dodatkowa warstwa sczepna przy wykonywaniu warstwy spadkowej

m2 88.368
79 KNR 

SEK-02-03 
0206/01

Wykonanie jastrychu dociskowego tarasu z tradycyjnej zaprawy betonu o grubości 5cm, z powierzchniowym 
odprowadzeniem wody

m2 88.368
80 KNR K-35 

0303/01
Wykonanie izolacji przeciwwodnej na balkonach i tarasach bezpośrednio pod okładziną ceramiczną

m2 88.368
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81 KNR 

SEK-02-03 
0405/02

Obsadzenie profilu okapowego balkonu lub tarasu dla warstwy użytkowej z płytek ceramicznych

1m 73.640
82 KNR 

SEK-02-03 
0208/03

Wykonanie izolacji podpłytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu - dodatek za wklejenie warstwy 
zbrojącej z siatki

m2 7.364
83 KNR 

SEK-02-03 
0208/05

Wykonanie izolacji podpłytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu - uszczelnienie dylatacji taśmą

m 73.368
84 KNR 

SEK-02-03 
0208/01

Wykonanie izolacji podpłytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu o grubości warstwy 2mm

m2 88.368
85 KNR 0-33 01/01 Ręczne przyklejenie płyt styropianowych o grubości 8cm przy wielowarstwowym ociepleniu ścian w systemie 

STO z zastosowaniem zaprawy klejącej Sto-Baukleber - uzupełnienie wyciętej elewacji m2 11.046
86 KNR 0-33 01/05 Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu ścian w 

systemie STO z zastosowaniem zaprawy zbrojeniowej i klejącej Sto-Pulverspachtel PO - uzupełnienie 
wyciętej elewacji m2 11.046

87 KNR 
SEK-02-03 

0303/02

Cokolik balkonu lub tarasu o wysokości 10cm wykonany z płytek gresowych 30x30cm o niskiej nasiąkliwości

m 73.640
88 KNR 2-02 

1118/08
Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą

m2 88.368
89 KNR 

SEK-02-03 
0411/01

Wypełnianie elastycznymi masami silikonowymi dylatacji o szerokości 8mm na tarasach lub balkonach

m 220.920
90 KNR 4-01 

0108/11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

m3 5.302
91 KNR 4-01 

0108/12
(dopłata 5x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

m3 5.302
3.4. Wyrównanie boków i czoła loggii

92 KNR 0-23 
2611/02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie 
emulsją StoPrim micro m2 392.999

93 KNR 0-33 01/05 Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu ścian w 
systemie STO z zastosowaniem masy szpachlowej zbrojeniowej Sto-Armierungsputz - warstwa wyrównawcza 
boków logii wykonana na gładko
 
12,58*(1,2+0,12+0,1)*22 m2 392.999

razem m2 392.999
94 KNR 4-01 

1204/08
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - analogia - 
nakłady dodatkowe na wyrównanie boków loggii na gładko - szpachlowanie zaprawą klejową m2 392.999

95 KNR 0-33 21/01 Ochrona narożników wypukłych
 
12,58*2*22 m 553.520

razem m 553.520
96 KNR 0-33 28/01 Malowanie elewacji farbą STO Color Lotusan G

 
12,58*(1,2+0,12+1,2)*22 m2 697.435
336,64*1,2 m2 403.968

razem m2 1.101.403
4. Remont elewacji
4.1. Roboty przygotowawcze

97 KNKRB 2 
1502/03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m
m2 4.545.476

98 KNKRB 2 
1508/02

Instalacja odgromowa rusztowania zewnętrznego przyściennego rurowego o wysokości do 15m
m2 4.545.476

99 KNR 9-27 
0101/05

Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża o powierzchni gładkiej przy użyciu myjki ciśnieniowej
m2 4.321.550

100 KNR 0-23 
2611/02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie 
emulsją StoPrim fungal m2 4.321.550
4.2. Wykonanie cokołu i klatek schodowych

101 KNP 4 0907/02 Rozebranie oblicowania ścian z płytek cementowych, lastrykowych, terakotowych lub klinkierowych m2 47.740
102 KNR 0-33 01/05 Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu ścian w 

systemie STO z zastosowaniem masy szpachlowej zbrojeniowej Sto-Armierungsputz
 
207,72 m2 207.720
47,74 m2 47.740

razem m2 255.460
103 KNR K-07 

0116/03
Analgia - Wykonanie tynków mozaikowych

m2 207.720
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
104 KNR 0-28 

2630/03
Tynki cienkowarstwowe Ameristone przy ociepleniu ścian budynków metodą "lekką" w technologii DRYVIT

 
klatki schodowe    20,58 m2 20.580
8,12 m2 8.120

razem m2 28.700
4.3. Malowanie elewacji i wykonanie elementów dekoracyjnych

105 KNR 0-33 28/01 Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Lotusan G z dodatkami m2 4.113.830
106 KNR 19-01 

1308/15
Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych drobnych elementów o 
powierzchni do 0,5m2 m2 209.380

107 KNR 19-01 
1311/05

Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
m2 21.458

108 KNR 0-33 19/02 Analogia - wykonanie elementów dekoracyjnych STO Veneer m2 104.850
109 KNR 0-28 

2630/03
Tynki cienkowarstwowe Ameristone przy ociepleniu ścian budynków metodą "lekką" w technologii DRYVIT

 
usługi    84,08 m2 84.080
21,68 m2 21.680

razem m2 105.760
4.4. Wykonanie elewacji na przybudówce

110 KNR 0-33 01/01 Ręczne przyklejenie płyt styropianowych o grubości 3cm przy wielowarstwowym ociepleniu ścian w systemie 
STO z zastosowaniem zaprawy klejącej Sto-Baukleber m2 31.200

111 KNR 0-33 01/05 Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu ścian w 
systemie STO z zastosowaniem masy szpachlowej zbrojeniowej Sto-Armierungsputz m2 31.200

112 KNR 0-33 21/01 Ochrona narożników wypukłych m 11.000
113 KNR 0-23 

2611/02
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie 
emulsją StoPrim micro m2 31.200

114 KNR 0-33 24/03 Tynki elewacyjne organiczne Stolit na bazie żywicy syntetycznej, o strukturze baranek i uziarnieniu 2,0mm 
wykonywane ręcznie m2 31.200

115 KNR 0-33 28/01 Malowanie elewacji farbą STO Color Lotusan G m2 31.200
116 KNR 7-12 

0232/01
Malowanie natryskiem bezpowietrznym emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych pełnościennych 
- malowanie pokrycia i obróbek m2 10.800
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

1. Zadaszenia nad loggiami
1.1. Roboty przygotowawcze

1 KNR 4-04 
0506/04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

398.980 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0.090000

2 KNR 4-01 
0535/04

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

79.400 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0.150000

3 KNR 4-04 
0403/03

Rozebranie ołacenia dachu

398.980 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0.080000
Robotnicy gr.I r-g 0.030000

4 KNR 4-04 
0403/08

Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych

124.000 m
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0.080000
Robotnicy gr.I r-g 0.030000

5 KNR 4-04 
0403/02

Rozebranie deskowania na bokach

17.500 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0.110000
Robotnicy gr.I r-g 0.060000

6 KNR 4-04 
0403/02

Rozebranie deskowania wewnątrz loggii i okien

159.070 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0.110000
Robotnicy gr.I r-g 0.060000

7 KNR 4-04 
0403/04

Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej - rozebranie zdegradowanych elementów 
więźby

15.000 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0.100000
Robotnicy gr.I r-g 0.050000

8 KNR 0-25 
0113/01

Czyszczenie elementów konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2 ze stanu wyjściowego 
powierzchni B

36.017 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0.650000
Materiały
Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm t 0.075300
Sprzęt
Piaskarka do czyszczenia metali m-g 0.239000
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 0.239000
Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0.019000
Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0.019000
Odkurzacz przemysłowy m-g 0.020000

9 KNR 0-25 
0103/01

Odtłuszczenie rozpuszczalnikami elementów konstrukcji pełnościennych

36.017 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0.042000
Materiały
Benzyna do ekstrakcji dm3 0.121000

10 KNR 0-25 
0202/01

Malowanie pędzlem lub wałkiem wyrobami jednoskładnikowymi elementów konstrukcji 
pełnościennych - podkład
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

36.017 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0.200000
Materiały
Farba z tablicy 0201 (opisanej w założeniach robót) grupy: A,B,C,D,H,J - rubryka 02 dm3 1.453000
Rozcieńczalnik dm3 0.080000
Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0.001000

11 KNR 0-25 
0202/01 

(dopłata 2x)

Malowanie pędzlem lub wałkiem wyrobami jednoskładnikowymi elementów konstrukcji 
pełnościennych - 2x warsta wierzchnia

36.017 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0.400000
Materiały
Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0.002000

12 NNRNKB 
6 0541/02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - wykonanie 
koryta odwadniającego

124.000 m2
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0.640000
Robotnicy gr.I r-g 0.710000
Materiały
Blacha powlekana płaska m2 1.230000
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17.200000
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.001000
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0.008000

13 KNR 
SEK-02-03 

0411/01

Wypełnianie elastycznymi masami silikonowymi dylatacji o szerokości 8mm na tarasach lub 
balkonach

124.000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0.100000
Materiały
Sznur dylatacyjny m 1.050000
Gruntownik do masy silikonowej dm3 0.001000
Masa silikonowa elastyczna do wypełniania dylatacji dm3 0.083000
Sprzęt
Wyciąg m-g 0.001000
Środek transportowy m-g 0.001000

14 KNR 4-04 
1107/01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem 
i wyładunkiem ręcznym

2.926 t
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1.710000
Sprzęt
Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0.830000

15 KNR 4-04 
1107/04

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

2.926 t
Sprzęt
Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0.036000

16 KNR 
13-22 

0407/02

Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) materiałów 
porozbiórkowych na odległość do 1km - drewna

20.474 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1.590000
Sprzęt
Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0.530000
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

Przyczepa samowyładowcza 5t m-g 0.530000
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0.080000

17 KNR 
13-22 

0407/05 
(dopłata 4x)

Dodatek za wydłużenie transportu na odl.dalszych 0,5km do kol.02

20.474 m3
Sprzęt
Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0.080000
Przyczepa samowyładowcza 5t m-g 0.080000
1.2. Rooty pokrywcze

18 NNRNKB 
2 0411/01

Więźby dachowe o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej o rozpiętości 7,5m dachów pokrytych 
blachą, materiałami bitumicznymi i z tworzyw sztucznych - uzupełnienie rozebranej więźby

15.000 m2
Robocizna
Cieśle gr.III r-g 0.240000
Cieśle gr.II r-g 0.230000
Robotnicy gr.I r-g 0.020000
Materiały
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50mm m3 0.009000
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25-38mm m3 0.002000
Śruby z nakrętkami i podkładkami kg 0.160000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.050000
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 0.060000
Ksylamit popularny kg 0.010000
Sprzęt
Żuraw m-g 0.003000
Środek transportowy m-g 0.010000

19 KNR 0-15 
0517/01

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - membrana dachowa

398.980 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0.078700
Robotnicy gr.I r-g 0.084600
Materiały
Membrana dachowa m2 1.300000
Sprzęt
Wyciąg m-g 0.000100
Środek transportowy m-g 0.000500

20 KNR 0-15 
0517/02

Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

398.980 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0.206200
Robotnicy gr.I r-g 0.052900
Materiały
Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm m3 0.002200
Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm m3 0.007000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.001280
Środek impregnacyjny i grzybobójczy - impregnat solowy kg 0.500000
Sprzęt
Wyciąg m-g 0.020000
Środek transportowy m-g 0.020000

21 NNRNKB 
6 0541/02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - obróbki 
systemu pokrycia

156.450 m2
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0.640000
Robotnicy gr.I r-g 0.710000
Materiały
Blacha powlekana płaska m2 1.230000
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17.200000
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.001000
Sprzęt
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 
jedn.

Wartość

Środek transportowy m-g 0.008000
22 KNR 

2-02u2 
0525/02

Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100m2 blachą  płaską na rąbek podwójny arkuszami 
grubości 50mm o powierzchni do 0,70m2 - analogia - pokrycie panelem dachowym na rąbek 
Elegant 25/305 z mocowaniem ukrytym

398.980 m2
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 1.086800
Robotnicy gr.I r-g 0.032300
Materiały
Panele dachowe na rąbek Elegant 25/305 z mocowaniem ukrytym m2 1.100000
Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0.037400
Sprzęt
Wyciąg m-g 0.006500
Środek transportowy m-g 0.006900

23 KNR 0-15 
0528/04

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 15cm - analogia - rynny z blachy powlekanej 
prefabrykowane

59.500 m
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0.518600
Robotnicy gr.I r-g 0.056400
Materiały
Rynny dachowe m 1.100000
Haki do rynien (rynajzy) szt 2.000000
Narożniki rynnowe szt 0.100000
Leje spustowe szt 0.100000
Złączki rynny szt 0.300000
Denka rynnowe szt 0.130000
Sprzęt
Wyciąg m-g 0.002000
Środek transportowy m-g 0.003500

24 KNR 0-15 
0529/03

Rury spustowe z PCV o średnicy 10 lub 11cm - analogia - rury spustowe z blachy powlekanej 
prefabrykowane

145.200 m
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0.501500
Robotnicy gr.I r-g 0.054500
Materiały
Rury spustowe  100mm m 1.100000
Obejmy do rur spustowych szt 0.500000
Kolanka szt 0.400000
Złączki do rur szt 0.400000
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0.003000
1.3. Wykończenie okapu i boczków daszków

25 KNR 2-02 
0410/01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia - wykonanie deskoania z płyt osb4

67.750 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0.280000
Robotnicy gr.I r-g 0.030000
Materiały
płyty osb4 22 m2 1.100000
wkręty ciesielskie kg 0.080000
Sprzęt
Wyciąg m-g 0.010000
Środek transportowy m-g 0.030000

26 KNR 0-33 
01/05

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym 
ocieplaniu ścian w systemie STO z zastosowaniem masy szpachlowej zbrojeniowej 
Sto-Armierungsputz

67.750 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0.237700
Tynkarze gr.II r-g 0.237700
Robotnicy r-g 0.084100
Materiały
Masa szpachlowa zbrojeniowa Sto-Armierungsputz kg 3.000000
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Siatka z włókna szklanego m2 1.180000
Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0.007000
Środek transportowy m-g 0.005200

27 KNR 0-33 
24/03

Tynki elewacyjne organiczne Stolit na bazie żywicy syntetycznej, o strukturze baranek i 
uziarnieniu 2,0mm wykonywane ręcznie

67.750 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0.386900
Robotnicy gr.I r-g 0.024100
Materiały
Tynk o strukturze baranek Stolit K kg 3.000000
Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0.006400
Środek transportowy m-g 0.009000

28 KNR 0-33 
28/01

Malowanie elewacji farbą STO Color Lotusan G

67.750 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0.095000
Robotnicy gr.I r-g 0.031000
Materiały
Farba STO Color Lotusan G dm3 0.400000
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0.000400
1.4. Wkończenie loggii ostatniej kondygnacji

29 KNR 2-02 
1208/03 
(dopłata 

14x)

Pochwyt stalowy na wspornikach

4.200 m
Robocizna
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 2.940000
Murarze gr.II r-g 6.860000
Malarze gr.II r-g 2.100000
Robotnicy gr.I r-g 1.540000
Operatorzy gr.II r-g 0.280000
Materiały
Pochwyty stalowe do balustrad schodowych kg 56.000000
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.014000
Farba olejna do gruntowania dm3 0.238000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.224000
Sprzęt
Wyciąg m-g 0.280000

30 KNR 2-02 
0410/01 
(dopłata 

14x)

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia - wykonanie deskoania z płyt osb4

9.180 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 3.920000
Robotnicy gr.I r-g 0.420000
Materiały
płyty osb4 22 m2 15.400000
wkręty ciesielskie kg 1.120000
Sprzęt
Wyciąg m-g 0.140000
Środek transportowy m-g 0.420000

31 KNR 0-33 
01/05 

(dopłata 
14x)

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym 
ocieplaniu ścian w systemie STO z zastosowaniem masy szpachlowej zbrojeniowej 
Sto-Armierungsputz

9.180 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 3.327800
Tynkarze gr.II r-g 3.327800
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Robotnicy r-g 1.177400
Materiały
Masa szpachlowa zbrojeniowa Sto-Armierungsputz kg 42.000000
Siatka z włókna szklanego m2 16.520000
Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0.098000
Środek transportowy m-g 0.072800

32 KNR 0-33 
24/03 

(dopłata 
14x)

Tynki elewacyjne organiczne Stolit na bazie żywicy syntetycznej, o strukturze baranek i 
uziarnieniu 2,0mm wykonywane ręcznie

9.180 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 5.416600
Robotnicy gr.I r-g 0.337400
Materiały
Tynk o strukturze baranek Stolit K kg 42.000000
Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0.089600
Środek transportowy m-g 0.126000

33 KNR 0-23 
2611/01 
(dopłata 

14x)

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie

11.575 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 3.808000

34 KNR 0-23 
2611/02 
(dopłata 

14x)

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją StoPrim fungal

11.575 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0.926800
Materiały
Emulsja gruntująca StoPrim Fungal kg 2.800000
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0.001400

35 KNR 0-33 
28/01 

(dopłata 
14x)

Malowanie elewacji farbą STO Color Lotusan G

20.755 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 1.330000
Robotnicy gr.I r-g 0.434000
Materiały
Farba STO Color Lotusan G dm3 5.600000
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0.005600
1.5. Wykończenie ościeży okien w obrębie zadaszenia

36 KNR 2-02 
0410/01 
(dopłata 

14x)

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia - wykonanie deskoania z płyt osb4

2.350 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 3.920000
Robotnicy gr.I r-g 0.420000
Materiały
płyty osb4 22 m2 15.400000
wkręty ciesielskie kg 1.120000
Sprzęt
Wyciąg m-g 0.140000
Środek transportowy m-g 0.420000
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37 KNR 0-33 
03/01 

(dopłata 
14x)

Mechaniczne mocowanie za pomocą listew, płyt styropianowych o grubości 3cm przy 
wielowarstwowym ocieplaniu ścian w systemie STO

2.350 m2
Robocizna
Montażyści gr.II r-g 15.414000
Robotnicy r-g 1.988000
Materiały
Płyty styropianowe  8cm m3 1.209600
Listwy z tworzywa sztucznego do poziomego mocowania płyt Sto-Halteleiste długości 2,5m szt 11.480000
Listwy z tworzywa sztucznego do pionowego połączenia płyt Sto-Verbindungsleiste szt 57.120000
Zaprawa klejąca Sto-Baukleber kg 18.200000
Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 93.800000
Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0.347200
Środek transportowy m-g 0.252000

38 KNR 0-33 
01/05 

(dopłata 
14x)

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym 
ocieplaniu ścian w systemie STO z zastosowaniem masy szpachlowej zbrojeniowej 
Sto-Armierungsputz

2.350 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 3.327800
Tynkarze gr.II r-g 3.327800
Robotnicy r-g 1.177400
Materiały
Masa szpachlowa zbrojeniowa Sto-Armierungsputz kg 42.000000
Siatka z włókna szklanego m2 16.520000
Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0.098000
Środek transportowy m-g 0.072800

39 KNR 0-23 
2611/02 
(dopłata 

14x)

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją StoPrim micro

2.350 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0.926800
Materiały
Emulsja gruntująca StoPrim Micro kg 0.210000
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0.001400

40 KNR 0-33 
24/03 

(dopłata 
14x)

Tynki elewacyjne organiczne Stolit na bazie żywicy syntetycznej, o strukturze baranek i 
uziarnieniu 2,0mm wykonywane ręcznie

2.350 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 5.416600
Robotnicy gr.I r-g 0.337400
Materiały
Tynk o strukturze baranek Stolit K kg 42.000000
Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0.089600
Środek transportowy m-g 0.126000

41 KNR 0-23 
2611/01 
(dopłata 

14x)

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie - ościeża murowane

1.175 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 3.808000

42 KNR 0-23 
2611/02 
(dopłata 

14x)

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją StoPrim fungal - ościeża murowanie
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1.175 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0.926800
Materiały
Emulsja gruntująca StoPrim Fungal kg 2.800000
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0.001400

43 KNR 0-33 
28/01 

(dopłata 
14x)

Malowanie elewacji farbą STO Color Lotusan G

3.525 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 1.330000
Robotnicy gr.I r-g 0.434000
Materiały
Farba STO Color Lotusan G dm3 5.600000
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0.005600
1.6. Docieplenie ściany pod obudowami

44 KNR 0-23 
2611/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie

593.220 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0.092000

45 KNR 0-33 
01/01

Ręczne przyklejenie płyt styropianowych o grubości 8cm przy wielowarstwowym ociepleniu 
ścian w systemie STO z zastosowaniem zaprawy klejącej Sto-Baukleber

593.220 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0.331000
Tynkarze gr.II r-g 0.331000
Robotnicy r-g 0.110500
Materiały
Płyty styropianowe  8cm m3 0.086400
Zaprawa klejąca Sto-Baukleber kg 4.500000
Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0.021600
Środek transportowy m-g 0.016000

46 KNR 0-33 
23/01

Przymocowanie kołkami do ścian płyt styropianowych lub z wełny mineralnej

2.372.880 szt
Robocizna
Materiały
Kołki szt 1.040000
Sprzęt

47 KNR 0-33 
01/05

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym 
ocieplaniu ścian w systemie STO z zastosowaniem zaprawy zbrojeniowej i klejącej StoLevell Uni

593.220 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0.237700
Tynkarze gr.II r-g 0.237700
Robotnicy r-g 0.084100
Materiały
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca StoLevell Uni kg 3.500000
Siatka z włókna szklanego m2 1.180000
Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0.007000
Środek transportowy m-g 0.005200
2. Artapa daszku od strony klatek schodowych
2.1. Roboty przygotowawcze

48 KNR 4-04 
0506/04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

241.500 m2
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Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0.090000

49 KNR 4-04 
0403/03

Rozebranie ołacenia dachu

241.500 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0.080000
Robotnicy gr.I r-g 0.030000

50 KNR 4-04 
0403/08

Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych

105.000 m
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0.080000
Robotnicy gr.I r-g 0.030000

51 KNR 4-04 
0403/04

Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej - rozebranie zdegradowanych elementów 
więźby

10.000 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0.100000
Robotnicy gr.I r-g 0.050000

52 KNR 0-25 
0113/01

Czyszczenie elementów konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2 ze stanu wyjściowego 
powierzchni B

56.538 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0.650000
Materiały
Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm t 0.075300
Sprzęt
Piaskarka do czyszczenia metali m-g 0.239000
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 0.239000
Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0.019000
Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0.019000
Odkurzacz przemysłowy m-g 0.020000

53 KNR 0-25 
0103/01

Odtłuszczenie rozpuszczalnikami elementów konstrukcji pełnościennych

56.538 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0.042000
Materiały
Benzyna do ekstrakcji dm3 0.121000

54 KNR 0-25 
0202/01

Malowanie pędzlem lub wałkiem wyrobami jednoskładnikowymi elementów konstrukcji 
pełnościennych - podkład

56.538 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0.200000
Materiały
Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0.001000

55 KNR 0-25 
0202/01 

(dopłata 2x)

Malowanie pędzlem lub wałkiem wyrobami jednoskładnikowymi elementów konstrukcji 
pełnościennych - 2x warsta wierzchnia

56.538 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0.400000
Materiały
Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0.002000
2.2. Roboty pokrywcze

56 NNRNKB 
2 0411/01

Więźby dachowe o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej o rozpiętości 7,5m dachów pokrytych 
blachą, materiałami bitumicznymi i z tworzyw sztucznych - uzupełnienie rozebranej więźby

10.000 m2
Robocizna
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Cieśle gr.III r-g 0.240000
Cieśle gr.II r-g 0.230000
Robotnicy gr.I r-g 0.020000
Materiały
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50mm m3 0.009000
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25-38mm m3 0.002000
Śruby z nakrętkami i podkładkami kg 0.160000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.050000
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 0.060000
Ksylamit popularny kg 0.010000
Sprzęt
Żuraw m-g 0.003000
Środek transportowy m-g 0.010000

57 KNR 0-15 
0517/01

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - membrana dachowa

241.500 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0.078700
Robotnicy gr.I r-g 0.084600
Materiały
Membrana dachowa m2 1.300000
Sprzęt
Wyciąg m-g 0.000100
Środek transportowy m-g 0.000500

58 KNR 0-15 
0517/02

Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

241.500 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0.206200
Robotnicy gr.I r-g 0.052900
Materiały
Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm m3 0.002200
Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm m3 0.007000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.001280
Środek impregnacyjny i grzybobójczy - impregnat solowy kg 0.500000
Sprzęt
Wyciąg m-g 0.020000
Środek transportowy m-g 0.020000

59 NNRNKB 
6 0541/02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

156.450 m2
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0.640000
Robotnicy gr.I r-g 0.710000
Materiały
Blacha powlekana płaska m2 1.230000
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17.200000
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.001000
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0.008000

60 KNR 
2-02u2 
0525/02

Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100m2 blachą  płaską na rąbek podwójny arkuszami 
grubości 50mm o powierzchni do 0,70m2 - analogia - pokrycie panelem dachowym na rąbek 
Elegant 25/305 z mocowaniem ukrytym

241.500 m2
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 1.086800
Robotnicy gr.I r-g 0.032300
Materiały
Panele dachowe na rąbek Elegant 25/305 z mocowaniem ukrytym m2 1.100000
Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0.037400
Sprzęt
Wyciąg m-g 0.006500
Środek transportowy m-g 0.006900
2.3. Wykończenie okapu i boczków daszków

61 KNR 2-02 
0410/01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia - wykonanie deskoania z płyt osb4
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88.000 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0.280000
Robotnicy gr.I r-g 0.030000
Materiały
płyty osb4 22 m2 1.100000
wkręty ciesielskie kg 0.080000
Sprzęt
Wyciąg m-g 0.010000
Środek transportowy m-g 0.030000

62 KNR 0-33 
01/05

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym 
ocieplaniu ścian w systemie STO z zastosowaniem masy szpachlowej zbrojeniowej 
Sto-Armierungsputz

88.000 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0.237700
Tynkarze gr.II r-g 0.237700
Robotnicy r-g 0.084100
Materiały
Masa szpachlowa zbrojeniowa Sto-Armierungsputz kg 3.000000
Siatka z włókna szklanego m2 1.180000
Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0.007000
Środek transportowy m-g 0.005200

63 KNR 0-23 
2611/02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją StoPrim micro

88.000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0.066200
Materiały
Emulsja gruntująca StoPrim Micro kg 0.015000
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0.000100

64 KNR 0-33 
24/03

Tynki elewacyjne organiczne Stolit na bazie żywicy syntetycznej, o strukturze baranek i 
uziarnieniu 2,0mm wykonywane ręcznie

88.000 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0.386900
Robotnicy gr.I r-g 0.024100
Materiały
Tynk o strukturze baranek Stolit K kg 3.000000
Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0.006400
Środek transportowy m-g 0.009000

65 KNR 0-33 
28/01

Malowanie elewacji farbą STO Color Lotusan G

88.000 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0.095000
Robotnicy gr.I r-g 0.031000
Materiały
Farba STO Color Lotusan G dm3 0.400000
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0.000400
3. Remont balkonów
3.1. Wymiana balustrad

66 KNR 4-04 
0404/07 
(dopłata 

50x)

Rozebranie obudowy drewnianej - analogia

5.000 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 9.500000
Robotnicy gr.I r-g 11.500000
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Materiały
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0.250000
Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0.150000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 8.000000

67 KNR 4-01 
1306/01 
(dopłata 

50x)

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików 
stalowych

5.250 szt
Robocizna
Spawacze gr.II r-g 1.500000
Materiały
Tlen techniczny sprężony m3 1.500000
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.500000

68 KNR 2-02 
1209/02 
(dopłata 

50x)

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - ocynkowana konstrukcja nowej balustrady

5.250 m
Robocizna
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 35.500000
Murarze gr.II r-g 53.500000
Malarze gr.II r-g 27.500000
Robotnicy gr.I r-g 19.500000
Operatorzy gr.II r-g 1.500000
Materiały
Balustrady stalowe balkonowe kg 675.000000
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.150000
Farba olejna do gruntowania dm3 3.000000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 3.000000
Sprzęt
Wyciąg m-g 1.500000
Środek transportowy m-g 0.500000

69 KNR K-59 
0101/01 
(dopłata 

50x)

Montaż kotew stalowych profilowanych M10x125mm do obciążeń dynamicznych metodą 
wkręcania w nabój klejowy w otworach 12x90mm w elementach konstrukcyjnych z betonu 
cementowego

14.000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 21.650000
Materiały
kotwy stalowe M10 szt 50.000000
Sprzęt
Wiertarka elektryczna udarowa 230V m-g 8.500000
Odkurzacz przemysłowy m-g 6.000000
Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 1.500000

70 KNR 2-02 
1402/02 
(dopłata 

50x)

Montaż płyt Cronoplan Color  z folią UV - analogia

4.910 m2
Robocizna
Szklarze gr.III r-g 7.735000
Szklarze gr.II r-g 11.720000
Robotnicy gr.I r-g 21.180000
Materiały
Płyty cronoplan Color z powłoką z folii UV m2 59.500000
nity zrywalne szt 400.000000
Sprzęt
Wyciąg m-g 0.750000
Środek transportowy m-g 0.490000

71 KNR 4-04 
1107/01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem 
i wyładunkiem ręcznym

5.000 t
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1.710000
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Sprzęt
Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0.830000

72 KNR 4-04 
1107/04 

(dopłata 4x)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

5.000 t
Sprzęt
Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0.144000
3.3. Naprawy płyt balkonowych ostatniej kondygnacji

73 KNR 4-04 
0105/04

Analogia - rozebranie pasów elewacji wzdłuż płyty balkonowej

11.046 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0.370000
Robotnicy gr.I r-g 0.300000
Materiały
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0.005000
Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0.003000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.160000

74 KNK 7-28 
0301/08

Rozbiórka posadzki z płytek

88.368 m2
Robocizna
Pomocnicy r-g 0.270000
Robotnicy r-g 0.510000

75 KNK 7-28 
0301/06

Rozbiórka posadzki cementowej

88.368 m2
Robocizna
Pomocnicy r-g 0.330000
Robotnicy r-g 0.470000

76 KNR-W 
4-01r97 
0545/08

Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej 
się do użytku

11.046 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0.300000

77 KNR 
SEK-02-03 

0101/01

Ręczne czyszczenie powierzchni betonowych tarasów i balkonów

88.368 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0.230000
Sprzęt
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa m-g 0.020000

78 KNR 
SEK-02-03 

0103/05

Dodatkowa warstwa sczepna przy wykonywaniu warstwy spadkowej

88.368 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0.100000
Materiały
Zaprawa PCC do wykonania warstwy sczepnej kg 1.860000
Sprzęt
Wyciąg m-g 0.002000
Środek transportowy m-g 0.002000

79 KNR 
SEK-02-03 

0206/01

Wykonanie jastrychu dociskowego tarasu z tradycyjnej zaprawy betonu o grubości 5cm, z 
powierzchniowym odprowadzeniem wody

88.368 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0.700000
Materiały
Beton zwykły C20/25 m3 0.052000
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Sprzęt
Wyciąg m-g 0.050000
Środek transportowy m-g 0.015000

80 KNR K-35 
0303/01

Wykonanie izolacji przeciwwodnej na balkonach i tarasach bezpośrednio pod okładziną 
ceramiczną

88.368 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0.240000
Materiały
Preparat krzemionkujący Remmers Kiesol kg 0.100000
Szlam elastyczny uszczelniający Remmers Elastoschlämme 2K kg 3.600000
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0.005000

81 KNR 
SEK-02-03 

0405/02

Obsadzenie profilu okapowego balkonu lub tarasu dla warstwy użytkowej z płytek ceramicznych

73.640 1m
Robocizna
Robotnicy r-g 0.470000
Materiały
Profil okapnikowy m 1.030000
Kołki rozporowe szt 2.060000
Silikon dm3 0.002000
Żywica do wykonywania powłok uszczelniających kg 0.400000
Piasek kwarcowy suszony do żywic 0,2-0,7mm kg 0.203000
Sprzęt
Wyciąg m-g 0.002000
Środek transportowy m-g 0.002000

82 KNR 
SEK-02-03 

0208/03

Wykonanie izolacji podpłytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu - dodatek za 
wklejenie warstwy zbrojącej z siatki

7.364 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0.050000
Materiały
Siatka zbrojąca do szlamów elastycznych m2 1.070000
Sprzęt
Wyciąg m-g 0.003000
Środek transportowy m-g 0.001000

83 KNR 
SEK-02-03 

0208/05

Wykonanie izolacji podpłytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu - uszczelnienie 
dylatacji taśmą

73.368 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0.150000
Materiały
Szlam uszczelniający elastyczny kg 0.800000
Taśma uszczelniająca m 1.050000
Sprzęt
Wyciąg m-g 0.001000
Środek transportowy m-g 0.001000

84 KNR 
SEK-02-03 

0208/01

Wykonanie izolacji podpłytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu o grubości warstwy 
2mm

88.368 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0.280000
Materiały
Szlam uszczelniający elastyczny kg 3.710000
Sprzęt
Wyciąg m-g 0.002000
Środek transportowy m-g 0.002000

85 KNR 0-33 
01/01

Ręczne przyklejenie płyt styropianowych o grubości 8cm przy wielowarstwowym ociepleniu 
ścian w systemie STO z zastosowaniem zaprawy klejącej Sto-Baukleber - uzupełnienie wyciętej 
elewacji
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Wartość

11.046 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0.331000
Tynkarze gr.II r-g 0.331000
Robotnicy r-g 0.110500
Materiały
Płyty styropianowe  8cm m3 0.086400
Zaprawa klejąca Sto-Baukleber kg 4.500000
Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0.021600
Środek transportowy m-g 0.016000

86 KNR 0-33 
01/05

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym 
ocieplaniu ścian w systemie STO z zastosowaniem zaprawy zbrojeniowej i klejącej 
Sto-Pulverspachtel PO - uzupełnienie wyciętej elewacji

11.046 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0.237700
Tynkarze gr.II r-g 0.237700
Robotnicy r-g 0.084100
Materiały
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca Sto-Pulverspachtel PO kg 3.500000
Siatka z włókna szklanego m2 1.180000
Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0.007000
Środek transportowy m-g 0.005200

87 KNR 
SEK-02-03 

0303/02

Cokolik balkonu lub tarasu o wysokości 10cm wykonany z płytek gresowych 30x30cm o niskiej 
nasiąkliwości

73.640 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0.110000
Materiały
Płytki gresowe 30x30cm m2 0.103000
Zaprawa klejąca kg 0.660000
Zaprawa spoinująca kg 0.070000
Sprzęt
Wyciąg m-g 0.005000
Środek transportowy m-g 0.001000

88 KNR 2-02 
1118/08

Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą

88.368 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0.761700
Robotnicy gr.I r-g 0.190400
Materiały
Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 30x30cm m2 1.020000
Zaprawa klejąca kg 4.750000
Zaprawa spoinująca kg 0.400000
Sprzęt
Wyciąg m-g 0.031500
Środek transportowy m-g 0.027000

89 KNR 
SEK-02-03 

0411/01

Wypełnianie elastycznymi masami silikonowymi dylatacji o szerokości 8mm na tarasach lub 
balkonach

220.920 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0.100000
Materiały
Sznur dylatacyjny m 1.050000
Gruntownik do masy silikonowej dm3 0.001000
Masa silikonowa elastyczna do wypełniania dylatacji dm3 0.083000
Sprzęt
Wyciąg m-g 0.001000
Środek transportowy m-g 0.001000

90 KNR 4-01 
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
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5.302 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0.860000
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0.500000

91 KNR 4-01 
0108/12 

(dopłata 5x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km 
ponad 1km

5.302 m3
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0.100000
3.4. Wyrównanie boków i czoła loggii

92 KNR 0-23 
2611/02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją StoPrim micro

392.999 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0.066200
Materiały
Emulsja gruntująca StoPrim Micro kg 0.015000
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0.000100

93 KNR 0-33 
01/05

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym 
ocieplaniu ścian w systemie STO z zastosowaniem masy szpachlowej zbrojeniowej 
Sto-Armierungsputz - warstwa wyrównawcza boków logii wykonana na gładko

392.999 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0.237700
Tynkarze gr.II r-g 0.237700
Robotnicy r-g 0.084100
Materiały
Masa szpachlowa zbrojeniowa Sto-Armierungsputz kg 3.000000
Siatka z włókna szklanego m2 1.180000
Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0.007000
Środek transportowy m-g 0.005200

94 KNR 4-01 
1204/08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - 
analogia - nakłady dodatkowe na wyrównanie boków loggii na gładko - szpachlowanie zaprawą 
klejową

392.999 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0.095000
Materiały
Masa szpachlowa zbrojeniowa Sto-Armierungsputz kg 0.300000

95 KNR 0-33 
21/01

Ochrona narożników wypukłych

553.520 m
Robocizna
Materiały
Profil narożnikowy z siatki pancernej Sto-Panzerwinkel m 1.100000
Masa szpachlowa Sto-Armierungsputz kg 0.800000
Sprzęt

96 KNR 0-33 
28/01

Malowanie elewacji farbą STO Color Lotusan G

1.101.403 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0.095000
Robotnicy gr.I r-g 0.031000
Materiały
Farba STO Color Lotusan G dm3 0.400000
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0.000400
4. Remont elewacji
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Wartość

4.1. Roboty przygotowawcze
97 KNKRB 2 

1502/03
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m

4.545.476 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0.624600
Materiały
Drut stalowy miękki 3mm kg 0.009000
Haki do muru kg 0.012000
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0.000010
Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0.000190
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0.000020
Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm m2 0.005000
Płyty pomostowe robocze m2 0.015400
Sprzęt
Rusztowanie rurowe m-g 0.177000

98 KNKRB 2 
1508/02

Instalacja odgromowa rusztowania zewnętrznego przyściennego rurowego o wysokości do 15m

4.545.476 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0.003700
Materiały
Bednarka ocynkowana  20x3mm kg 0.000200
Zaciski stalowe ocynkowane szt 0.000300
Rury stalowe   48,3/3,2mm (zwód pionowy) m 0.000600
Sprzęt
Rusztowanie m-g 0.001000

99 KNR 9-27 
0101/05

Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża o powierzchni gładkiej przy użyciu myjki 
ciśnieniowej

4.321.550 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0.104000
Materiały
Sprzęt
Myjka ciśnieniowa m-g 0.089000

100 KNR 0-23 
2611/02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją StoPrim fungal

4.321.550 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0.066200
Materiały
Emulsja gruntująca StoPrim Fungal kg 0.200000
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0.000100
4.2. Wykonanie cokołu i klatek schodowych

101 KNP 4 
0907/02

Rozebranie oblicowania ścian z płytek cementowych, lastrykowych, terakotowych lub 
klinkierowych

47.740 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0.710000

102 KNR 0-33 
01/05

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym 
ocieplaniu ścian w systemie STO z zastosowaniem masy szpachlowej zbrojeniowej 
Sto-Armierungsputz

255.460 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0.237700
Tynkarze gr.II r-g 0.237700
Robotnicy r-g 0.084100
Materiały
Masa szpachlowa zbrojeniowa Sto-Armierungsputz kg 3.000000
Siatka z włókna szklanego m2 1.180000
Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0.007000
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Środek transportowy m-g 0.005200
103 KNR K-07 

0116/03
Analgia - Wykonanie tynków mozaikowych

207.720 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0.390000
Materiały
Tynk mozaikowy kg 3.500000
Środek gruntujący kg 0.150000
Sprzęt
Wyciąg m-g 0.060000
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0.080000

104 KNR 0-28 
2630/03

Tynki cienkowarstwowe Ameristone przy ociepleniu ścian budynków metodą "lekką" w 
technologii DRYVIT

28.700 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0.597700
Robotnicy r-g 0.073600
Materiały
Środek zwiększający przyczepność COLOR PRIME kg 0.200000
Masa tynkarska AMERISTONE kg 4.200000
Środek powierzchniowo-uszczelniający akrylowy SEAL CLEAR kg 0.300000
Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0.009500
Środek transportowy m-g 0.013600
4.3. Malowanie elewacji i wykonanie elementów dekoracyjnych

105 KNR 0-33 
28/01

Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Lotusan G z dodatkami

4.113.830 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0.095000
Robotnicy gr.I r-g 0.031000
Materiały
Farba STO Color Lotusan G dm3 0.400000
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0.000400

106 KNR 
19-01 

1308/15

Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych drobnych 
elementów o powierzchni do 0,5m2

209.380 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0.210000
Robotnicy gr.I r-g 0.370000
Materiały
Farba olejna do gruntowania dm3 0.047000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.044000
Rozcieńczalnik dm3 0.021000
Szpachlówka celulozowa dm3 0.045000
Papier ścierny ark 0.280000

107 KNR 
19-01 

1311/05

Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych

21.458 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0.800000
Robotnicy gr.I r-g 0.420000
Materiały
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.077000
Farba olejna do gruntowania dm3 0.077000
Rozcieńczalnik dm3 0.034000
Papier ścierny ark 0.560000

108 KNR 0-33 
19/02

Analogia - wykonanie elementów dekoracyjnych STO Veneer

104.850 m2
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Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0.520000
Robotnicy gr.I r-g 0.140000
Materiały
Profil desek StoDeco Bossen 2001 m2 1.000000
Klej StoDeco Coll 2001 kg 2.500000
Środek gruntujący Sto Putzgrund kg 0.200000
Farba zewnętrzna Sto lazura kg 0.220000
Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0.010000
Środek transportowy m-g 0.007000

109 KNR 0-28 
2630/03

Tynki cienkowarstwowe Ameristone przy ociepleniu ścian budynków metodą "lekką" w 
technologii DRYVIT

105.760 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0.597700
Robotnicy r-g 0.073600
Materiały
Środek zwiększający przyczepność COLOR PRIME kg 0.200000
Masa tynkarska AMERISTONE kg 4.200000
Środek powierzchniowo-uszczelniający akrylowy SEAL CLEAR kg 0.300000
Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0.009500
Środek transportowy m-g 0.013600
4.4. Wykonanie elewacji na przybudówce

110 KNR 0-33 
01/01

Ręczne przyklejenie płyt styropianowych o grubości 3cm przy wielowarstwowym ociepleniu 
ścian w systemie STO z zastosowaniem zaprawy klejącej Sto-Baukleber

31.200 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0.331000
Tynkarze gr.II r-g 0.331000
Robotnicy r-g 0.110500
Materiały
Płyty styropianowe  3cm m3 0.036400
Zaprawa klejąca Sto-Baukleber kg 4.500000
Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0.021600
Środek transportowy m-g 0.016000

111 KNR 0-33 
01/05

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym 
ocieplaniu ścian w systemie STO z zastosowaniem masy szpachlowej zbrojeniowej 
Sto-Armierungsputz

31.200 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0.237700
Tynkarze gr.II r-g 0.237700
Robotnicy r-g 0.084100
Materiały
Masa szpachlowa zbrojeniowa Sto-Armierungsputz kg 3.000000
Siatka z włókna szklanego m2 1.180000
Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0.007000
Środek transportowy m-g 0.005200

112 KNR 0-33 
21/01

Ochrona narożników wypukłych

11.000 m
Robocizna
Materiały
Profil narożnikowy z siatki pancernej Sto-Panzerwinkel m 1.100000
Masa szpachlowa Sto-Armierungsputz kg 0.800000
Sprzęt

113 KNR 0-23 
2611/02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją StoPrim micro

31.200 m2
Robocizna
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Robotnicy gr.I r-g 0.066200
Materiały
Emulsja gruntująca StoPrim Micro kg 0.015000
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0.000100

114 KNR 0-33 
24/03

Tynki elewacyjne organiczne Stolit na bazie żywicy syntetycznej, o strukturze baranek i 
uziarnieniu 2,0mm wykonywane ręcznie

31.200 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0.386900
Robotnicy gr.I r-g 0.024100
Materiały
Tynk o strukturze baranek Stolit K kg 3.000000
Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0.006400
Środek transportowy m-g 0.009000

115 KNR 0-33 
28/01

Malowanie elewacji farbą STO Color Lotusan G

31.200 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0.095000
Robotnicy gr.I r-g 0.031000
Materiały
Farba STO Color Lotusan G dm3 0.400000
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0.000400

116 KNR 7-12 
0232/01

Malowanie natryskiem bezpowietrznym emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych 
pełnościennych - malowanie pokrycia i obróbek

10.800 m2
Robocizna
Malarze gr.III r-g 0.042000
Materiały
Emalia chlorokauczukowa odporna na paliwa płynne i wodę morską dm3 0.137000
Sprzęt
Urządzenie do hydrodynamicznego malowania 100-800m2/h m-g 0.017500
Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0.000300
Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0.000300

Razem
Podatek VAT 8.00%

Ogółem kosztorys
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Nr Opis
1. Zadaszenia nad loggiami

1.1. Roboty przygotowawcze
1.2. Rooty pokrywcze
1.3. Wykończenie okapu i boczków daszków
1.4. Wkończenie loggii ostatniej kondygnacji
1.5. Wykończenie ościeży okien w obrębie zadaszenia
1.6. Docieplenie ściany pod obudowami

2. Artapa daszku od strony klatek schodowych
2.1. Roboty przygotowawcze
2.2. Roboty pokrywcze
2.3. Wykończenie okapu i boczków daszków

3. Remont balkonów
3.1. Wymiana balustrad
3.3. Naprawy płyt balkonowych ostatniej kondygnacji
3.4. Wyrównanie boków i czoła loggii

4. Remont elewacji
4.1. Roboty przygotowawcze
4.2. Wykonanie cokołu i klatek schodowych
4.3. Malowanie elewacji i wykonanie elementów dekoracyjnych
4.4. Wykonanie elewacji na przybudówce
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