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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie z Inwestorem (Spétdzielnia Mieszkaniowa KORAB z siedzibg przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Ustce)
- Wizja w terenie
- Dokumentacja archiwalna
- Uzgodnienia z Inwestorem

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt kolorystyki elewacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
potozonego przy ul. M.Kopernika 19.
Celem opracowania jest ustalenie rodzaju robdét pozwalajacych doprowadzi¢ przedmiotowy budynek do
poprawy stanu wizualnego.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

6.1 Lokalizacja:
Budynek zlokalizowany jest przy ul. M.Kopernika 19, na dziatce nr 2525.

6.2 Opis budynku:

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny, 7-klatkowy, o czterech
kondygnacjach naziemnych z petnym podpiwniczeniem, zbudowany w systemie wielkoblokowym. Budynek
wybudowany w ksztatcie potkola.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przygotowanie $cian zewnetrznych do remontu:

e Zamontowanie rusztowania ramowego lub rurowego, wyposazonego we wszystkie wymagane elementy
ochronne. Rusztowania nalezy ustawiaé z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej; ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

o Wykona¢ zabezpieczenie odgromowe rusztowania zgodnie z przepisami i instrukcjg producenta rusztowan.
Zespoty montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzgdzen transportu pionowego i prac
na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajace ich do prac na
wysokosci. Od strony doj$¢é do budynku ostoni¢ rusztowanie catosciowo siatkami ochronnymi. Nad wejsciami
do budynku wykona¢ zadaszenia ochronne.

e Stolarke oraz inne elementy wyposazenia nalezy zabezpieczy¢ grubg przezroczysta folig ochronng na czas
trwania robot

e Demontaz na czas prowadzonych robdt znajdujgcego sie na elewacjach wyposazenia: technicznego,
os$wietleniowego, tablic z adresem administracyjnym, anten satelitarnych, opraw o$wietleniowych, daszkow
z poliweglanu, skrzynek na listy itp.

4.2 OCZYSZCZENIE | MALOWANIE SCIAN (POWYZEJ COKOLU)

Grzyby i plesnie na elewacjach budynku i cokole nalezy zlikwidowa¢ w celu zapobiegania warunkom
sprzyjajgcym ponownemu rozwojowi. Pozostawienie elewacji z rozwijajgcymi sie mikroorganizmami moze
prowadzi¢ do powaznych uszkodzen zaréwno powtok zewnetrznych, jak i materiatu termoizolacyjnego.

Do oczyszczenia $cian z nalotow i mikroorganizmoéw przyjeto technologie BIOCARE f. Dryvit z zastosowaniem
preparatu myjacego Dryvit Algo Stop, $rodka gruntujgcego Strongsil i farby elewacyjnej Hydrophobic.
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ZAKRES PRAC:

e SPRAWDZENIE STANU PODLOZA
Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ przyczepnosci tynku przez opukanie. Dzwigk
przyttumiony $wiadczy, ze tynk nie jest zwigzany z podtozem, w takim przypadku nalezy odkué niespojne
z poditozem, odspajajgce sie lub gtuche fragmenty tynku i uzupetni¢ uszkodzenia zachowujgc fakture
nowego tynku zblizong do istniejagcego
Powtoki malarskie, ktére tuszczg sie w sposdb widoczny nalezy usungé za pomoca szczoteczek
drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami.

e OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI
Zmycie cisnieniowe powierzchni wykona¢ w sposéb majacy na celu usuniecie wszelkich zanieczyszczen,
takich jak: kurz, rdza, tuszczgce sie farby. Podtoze powinno by¢ suche, odpylone, niepopekane i nosne,
oczyszczone z brudu, kurzu, pyhu, ttustych zabrudzen oraz wolne od agresji biologicznej i chemiczne;.
Plamy ze smoly i asfaltu nalezy usuna¢ mechanicznie wraz z fragmentem tynku, tak aby nie uszkodzi¢
powierzchni warstwy bazowej. Warstwe tynku nalezy natozy¢ ponownie.

¢ ODGRZYBIANIE POWIERZCHNI
Zabrudzenia nalezy usungc¢ poprzez zmycie z zastosowaniem srodka, ktory stuzy do mycia i usuwania
grzybow, glonéw, porostow i mchéw z powierzchni elewacji budynkéw np. srodka Dryvit Algo Stop lub
rébwnowaznego.

Uzycie srodka Dryvit ALGO STOP:

My¢ przy uzyciu migkkich szczotek, zaczynajgc od gornej czesci elewac;ji.

1. Zmoczy¢ Sciane woda pod niewielkim cisnieniem.

2. Na wilgotng $ciane nanie$¢ starannie srodek Algo Stop za pomoca watka, pedzla lub natryskiem (jak przy
malowaniu elewacji) — wciskajac ptyn w pory i szczeliny.

3. Pozostawi¢ na ok. 5 + 10 min. (czas neutralizacji) - nie wolno dopusci¢ do wyschniecia preparatu nas
Scianie.

4. Nastepnie, w zaleznosci od stopnia zanieczyszczenia sciany, usungé mechanicznie zanieczyszczenia
stosujgc szczotke z miekkim wiosiem.

5. Catos¢ sptukac¢ wodg i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.

Uwagi:

W przypadku wystepowania bardzo intensywnego nalotu catg procedure nalezy powtérzyc.

Uzycie zbyt twardych narzedzi moze spowodowac¢ uszkodzenie powierzchni tynku.

Preparat Algo Stop nalezy przygotowa¢ zgodnie z informacjami podanymi w karcie technicznej produktu

¢ GRUNTOWANIE POWIERZCHNI
-Na suche i oczyszczone powierzchnie nanies¢ doktadnie wymieszany podkfad wyréwnujgcy chtonnos$¢
podtoza np. STRONGSIL f. Dryvit (akrylowy $rodek gruntujacy)
-Po wymieszaniu z wodg naktada¢ za pomocg pedzla lub watka, w sposdb réwnomierny, unikajgc przerw
w pracy.
-Podktad nanosic¢ rownomiernie na catg powierzchnie. Wszystkie przylegte powierzchnie chroni¢ przed
zabrudzeniem. Zabrudzenia zmywa¢ woda.
-W przypadku dwukrotnego gruntowania (np. nieréwnomiernie chtongcego podtoza) nalezy przed
natozeniem kolejnej warstwy odczekac co najmniej 24 godziny.

e MALOWANIE POWIERZCHNI

o Zagruntowane powierzchnie $cian i o$ciezy nalezy malowa¢ dwukrotnie farbg silikonowg z efektem perlenia
- samozmywalng HYDROPHOBIC f. Dryvit. Farba elewacyjna produkowana jest na bazie dyspersji
akrylowej z dodatkiem emulsji zywicy siloksanowej. Dzieki zastosowaniu zaawansowanej nanotechnologii
jest farbg o wysokiej hydrofobowosci, wyjgtkowo odporna na zabrudzenia, zapewniajgca doskonatg trwatos¢
pomalowanych powierzchni. Trwale zabezpiecza powierzchnie przed wptywem czynnikéw atmosferycznych,
chroni przed rozwojem mikroorganizméw na elewacji, nadaje estetyczny wyglad, posiada niska
wodochtonnos$é. Posiada bardzo dobre krycie jakosciowe, jest wysoce odporna na szorowanie (>2500 cykli)

o Do malowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 12 godzin od zagruntowania preparatem
STRONGSIL.

o Farbe HYDROPHOBIC nalezy naktada¢ co najmniej w dwoch warstwach, za pomocg pedzla, watka lub
metodg natryskowg. Do naktadania drugiej warstwy mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 12
godzin od natozenia warstwy pierwszej. Aplikacja farby na jednolitej powierzchni musi by¢é wykonywana w
sposob ciagty (bez przerw). Do czasu wyschnigcia nalezy chroni¢ elewacje przed opadami deszczu i silnym
wiatrem. Zaleca sie stosowanie oston na rusztowaniach. Nalezy unika¢ malowania Scian nagrzanych i
nastonecznionych, niedopuszczalne jest malowanie podczas upalnych dni przy matej wilgotnosci powietrza.

o Wymalowania nalezy wykonywac wytgcznie w zakresie temperatur +5°C do +25°C
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o Czas schnigcia - Okoto 24 godzin w temperaturze +20°C i przy wilgotnosci wzglednej 55%. W nizszych
temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci wzglednej czas schniecia ulega wydtuzeniu. Uzyskanie petnych
wiasciwosci hydrofobowych nastepuje po 28 dniach.

KOLORYSTYKA POWIERZCHNI SCIAN POWYZEJ COKOtU:

Malowanie $cian nalezy wykona¢ zgodnie z kolorystykg okreslong na rysunkach w czesci graficznej. W projekcie
zastosowano na Sciany zewnetrzne 2 kolory:

- nr 101 - jasna biel, wzornik Dryvit Chart

- nr 102 - jasny bez, wzornik Dryvit Chart

Po wykonaniu wszystkich robét elewacyjnych nalezy zdemontowacé rusztowania, a nastepnie zlikwidowaé wszystkie
miejsca mocowania rusztowan i kolorystycznie dopasowac

4.3 REMONT COKOLU

Istniejgce powierzchnie cokotéw pomalowane sa farba elewacyjng.
Powierzchnie nalezy oczysci¢ z powlok malarskich, a ubytki naprawi¢ zaprawg cementowo-wapienng, odgrzybié¢
i zagruntowac. Zaktada sie wykohczenie cokotow tynkiem dekoracyjnym w dwéch wariantach.

ZAKRES PRAC:

SPRAWDZENIE STANU PODLOZA
Odbicie luznych tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej: przed przystapieniem do prac nalezy
sprawdzi¢ przyczepnosci tynku przez opukanie. Dzwigk przyttumiony $wiadczy, ze tynk nie jest zwigzany
z podiozem, w takim przypadku nalezy odku¢ niespojne z podiozem, odspajajace sie lub gtuche
fragmenty tynku i uzupetic¢ uszkodzenia zachowujgc fakture nowego tynku zblizong do istniejacego
Powtoki malarskie, ktére tuszczg sie w sposéb widoczny nalezy usungé za pomoca szczoteczek
drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami.

OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI
Zmycie ci$nieniowe powierzchni wykonaé¢ w sposéb majgcy na celu usuniecie wszelkich zanieczyszczen,
takich jak: kurz, rdza, tuszczgce sie farby. Podtoze powinno by¢ suche, odpylone, niepopekane i nosne,
oczyszczone z brudu, kurzu, pytu, tlustych zabrudzen oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej.
Plamy ze smoty i asfaltu nalezy usungé mechanicznie wraz z fragmentem tynku, tak aby nie uszkodzi¢
powierzchni warstwy bazowej. Warstwe tynku nalezy natozyé ponownie.

ODGRZYBIANIE POWIERZCHNI
Zabrudzenia nalezy usungc¢ poprzez zmycie z zastosowaniem $rodka, ktory stuzy do mycia i usuwania
grzybow, glonéw, porostow i mchéw z powierzchni elewacji budynkéw np. srodka Dryvit Algo Stop lub
rownowaznego.
Uzycie srodka Dryvit ALGO STOP:
My¢ przy uzyciu migkkich szczotek, zaczynajgc od gornej czesci elewacji.
1. Zmoczy¢ $ciane woda pod niewielkim cisnieniem.
2. Na wilgotng $ciane naniesc¢ starannie srodek Algo Stop za pomoca watka, pedzla lub natryskiem (jak przy
malowaniu elewacji) — wciskajgc ptyn w pory i szczeliny.
3. Pozostawi¢ na ok. 5 + 10 min. (czas neutralizacji) - nie wolno dopusci¢ do wyschniecia preparatu nas
Scianie.
4. Nastepnie, w zaleznosci od stopnia zanieczyszczenia $ciany, usungé mechanicznie zanieczyszczenia
stosujgc szczotke z miekkim witosiem.
5. Catos¢ sptukac wodg i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.
Uwagi:
W przypadku wystepowania bardzo intensywnego nalotu catg procedure nalezy powtérzyé.
Uzycie zbyt twardych narzedzi moze spowodowac¢ uszkodzenie powierzchni tynku.
Preparat Algo Stop nalezy przygotowa¢ zgodnie z informacjami podanymi w karcie technicznej produktu

¢ GRUNTOWANIE POWIERZCHNI - WARSTWA SCZEPNA
-Na suche i oczyszczone powierzchnie nanies¢ - VM FILL Remmers
-Po wymieszaniu z wodg naktada¢ za pomocg pedzla lub watka, w sposob rownomierny, unikajgc przerw
w pracy.
-Podkfad nanosi¢ rownomiernie na catg powierzchnie. Wszystkie przylegte powierzchnie chroni¢ przed
zabrudzeniem. Zabrudzenia zmywac¢ wodg.

e WYKONANIE WARSTWY ZBROJACEJ ZE WZMOCNIENIEM NAROZY OSCIEZY
- Przygotowanie pasow z siatki z widkna szklanego ARMIERUNGSGEWEBE 5/100 oraz zaprawy klejgcej
Primus M
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- Naniesienie zaprawy za pomocg pacy

- Siatke zbrojacg o gramaturze min. 145g/m2 uktada¢ pasami pionowymi z géry na dét zatapiajgc jg w $wiezg
zaprawe klejowo-szpachlowg, pamietajgc o zaktadzie sgsiednich paséw siatki, pasy siatki muszg zachodzi¢
na siebie przynajmniej 10cm, powierzchnie wygtadzi¢ drugg warstwg zaprawy klejowej - siatka zbrojaca
powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawg i musi tgczy¢ sie z siatkami naroznikéw $cian zewnetrznych,
otwordéw okiennych i drzwiowych

- Zamocowanie metalowych profili ochronnych do styropianu we wszystkich wypuktych narozach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne

e |ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA W STREFIE COKOLOWEJ

Materiat: MB2K Remmers jako powtoka hydroizolacyjna

- Naktada¢ na przygotowane podtoze dwuwarstwowo

Nakfadanie kolejnych warstw lub uktadanie zapraw klejowych mozna rozpocza¢ po uptywie ok. 4 godzin

. WYKONCZENIE POWIERZCHNI COKOLU (Z WYJATKIEM ODCINKA USLUGOWEGO)
Na cokole budynku nalezy wykona¢ oktadzine wykonczeniowg z tynku mozaikowego, np. Atlas Deko M TMO
712
Przygotowanie podtoza:
Podtoze powinno by¢: stabilne — dostatecznie sztywne i odpowiednio dlugo sezonowane i zagruntowane,
suche, réwne, oczyszczone - z warstw moggcych ostabi¢ przyczepnosé tynku, zwtaszcza z kurzu, brudu,
wapna,
Nierownosci nalezy wypetnié¢, stosujgc np. zaprawy klejace do wykonywania warstwy zbrojgcej w systemach
ocieplen. Ze wzgledu na drobne kruszywo, nalezy zwrdéci¢ szczegding uwage na rownosé podtoza, gdyz
wszelkie jego nieréwnosci zostang odwzorowane.

Przygotowanie tynku przy uzyciu produktu np. ATLAS DEKO M - wariant TM 0O:

-Zestaw sktada sig¢ z dwdch elementéw: - sktadnik A, czyli kruszywo kwarcowe barwione w workach - sktadnik
B, czyli baza w wiadrze. Do przygotowania masy tynkarskiej nalezy uzy¢ kruszywa w ilosci podanej przez
producenta. Kruszywo nalezy wsypa¢ do wiadra z bazg i wymieszac. Tak przygotowany tynk nalezy doktadnie
przemieszac.

Przygotowanie masy do nakfadania:
Masy nie wolno fgczy¢ z innymi materiatami, rozcienczac¢ ani zageszczaé. Bezposrednio przed uzyciem mase
nalezy przemieszaé¢ celem wyréwnania konsystenc;ji.

Naktadanie masy i wygtadzanie tynku:

Mase nalezy naktada¢ na podtoze w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy pacy ze stali
nierdzewnej gtadkiej (standardowej lub weneckiej) i jednoczesnie wygtadzac¢ stale w tym samym kierunku.
Paca powinna by¢ prowadzona pod jak najmniejszym kgtem w stosunku do wygtadzanej powierzchni w celu
unikniecia drobnych nieréwnosci. Nadmiar materiatu nalezy $ciggna¢ z powrotem do wiadra i przemieszac.
UWAGA! Ze wzgledu na drobne kruszywo, na nieréwnych podtozach moze wystgpi¢ konieczno$¢ natozenia
tynku w dwoch warstwach. Drugg warstwe nalezy naktada¢ po wyschnieciu pierwszej, czyli po okoto 24
godzinach. Nieréownomierne zagtadzanie (szczegdlnie w przypadku uzycia dodatkéw w postaci miki badz
brokatu) moze spowodowac powstanie lokalnych réznic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni.

Warunki aplikacii:

Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi ok. 24
godziny. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5 °C czas wigzania tynku moze by¢
wydtuzony.

Nalezy stosowac sie do zalecen producenta zawartych w kartach technicznych wybranego produktu.

e WYKONCZENIE POWIERZCHNI COKOLU NA ODCINKU UStUGOWYM

Na cokole w strefie ustug nalezy wykonczy¢ sciane oktadzing wykonczeniowa z tynku dekoracyjnego
Ameriston T firmy Dryvit, kolor Ferro 219

Przygotowanie podtoza:

Powierzchnia powinna by¢ gtadka, czysta, sucha, dobrze zwigzana, wolna od nalotéw, wykwitéw, tlustych
plam i innych srodkéw utrudniajgcych aplikacje masy. W celu umozliwienia wtasciwej aplikacji, niezbedne jest
pomalowanie podioza srodkiem Color Prime S, w odpowiednim kolorze.

Sposéb aplikacii:

Tynk nalezy aplikowa¢ w dwdch etapach

- w pierwszym etapie nalezy natozy¢ warstwe tynku gr. 2-3mm za pomocg pacy metalowe;j

- nastepnie zatrze¢ przy pomocy pacy plastikowej

taczna grubosé powtoki powinna wynosi¢ 2-3mm. Dla zwigkszenia odporno$ci na warunki atmosferyczne, po
catkowitym wyschnieciu, powierzchnie tynku mozna zabezpieczy¢ dodatkowo srodkiem uszczelniajagcym Seal
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Clear. Aplikacja masy tynkarskiej na jednolitej powierzchni musi by¢ wykonywana w sposéb ciggty (bez
przerw)

Czas schniecia:
Okoto 48 godzin w temperaturze +20%i przy wilgotnosci wzglednej 55%. W nizszych temperaturach i przy

wyzszej wilgotnosci wzglednej czas schniecia ulega wydtuzeniu.

4.4 ELEMENTY DEKORACYJNE

Na elewacjach zaprojektowano akcenty kolorystyczne z tynku nadajgce elewacji wyglad desek o szerokosci 20cm.
Proponuje sie uzycie systemu Dryvit Wood

UZYCIE SYSTEMU DRYVIT WOOD:

Sktadniki systemu:

- warstwa bazowa (zaprawa klejaca PRIMUS M + siatka zbrojgca z widkna szklanego Standard
Plus) - karta techniczna produktéw DS.50.04.4802 oraz DS.00.06.4810

- mineralno-polimerowa zaprawa DRYTEX WOOD - karta techniczna produktu DS.53.04.4803

- akrylowy podktad korygujaco-odcinajgcy Color Prime - karta techniczna produktu DS.51.04.4802

- bejca Wood Glaze (kolor 1024) - karta techniczna produktu DS.54.04.4807

Warunki pracy:
1. Temperatura podfoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna wynosi¢ nie

mniej niz +4°C (podczas malowania +7°C). W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem
i uszkodzeniem. Niedopuszczalne jest uktadanie masy tynkarskiej podczas opadéw atmosferycznych,

silnego wiatru oraz podczas upalnych dni przy matej wilgotnosci powietrza.

2. Wszystkie powierzchnie nieobjete pracami nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem.

3. Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu wyschniecia naktadanych
materiatow i ostatecznego zakonczenia instalacji obrobek blacharskich i uszczelnien.

4. W budynku nie moze wystepowac wilgo¢ wstepujgca kapilarna.

Sposob uzycia:

Zaprawe Drytex WOOD naktada sie recznie przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej na grubos¢ ok. 5 mm.
Fakture nadaje sie poprzez odcisniecie szablonu na swiezo natozonym tynku w momencie, gdy jest on
»suchy w dotyku”. Po wykonaniu wzoréw stojéw drewna a przed aplikacja farb, tynk Dryvit Wood musi w
petni wyschng¢ — przez co najmniej 48 godzin. W tym okresie musi by¢ chroniony przed
niesprzyjajgcymi warunkami pogodowymi, m.in. wilgocig. Po 24 godz. od odcisniecia szablonéw mozna
wykona¢ w tynku rowki — nadajgce efekt szczelin miedzy deskami. Rowki wykonujemy przykfadajgc
tarcze szlifierskg @ 125 mm do poziomicy i przesuwamy jg kilkakrotnie ‘wyszlifowujac’ fuge o gtebokosci
ok. 2 mm Po wykonaniu wszystkich fug — catg sciane nalezy doktadnie odkurzy¢ za pomoca odkurzacza
lub sprezonym powietrzem, usuwajgc caty pyt i luzne drobinki. Potem mozna przetrzeé wilgotng szmata.
Malowanie:

Tynki maja kolor biaty. Kolor elewacji uzyskiwany jest poprzez malowanie gruntem Color Prime
(jednokrotne), a nastepnie pomalowanie wybranym kolorem bejcy Wood Glaze (dwukrotne). Dla
uzyskania zgdanego koloru i wladciwego zabezpieczenia tynku zaleca sie malowanie dwukrotne. Po
aplikacji Color Prime elewacja musi wyschngé przez co najmniej 12 godzin. Wood Glaze nadaje
ostateczny kolor i wyglad systemowi Dryvit Wood - konieczna jest aplikacja 2-6ch warstw; druga
naktadamy po min. 12 godzinach od natozenia pierwszej. Malujemy wzdtuz rysunku desek.

Uwaga.:
1. Tynk Drytex WOOD nie moze by¢ pozostawiony bez pomalowania. Malowanie mozna rozpoczg¢

dopiero po catkowitym wyschnieciu tynku (minimum 48 godzin). Ze wzgledu na zawartos¢ wapna i
cementu malowanie nalezy rozpocza¢ po catkowitym wyschnieciu tynku. Zaleca sie malowanie nie
wczesniej niz po 48 godzinach, przy temperaturze +200C i 55% wilgotnosci wzglednej powietrza. Przy
nizszych temperaturach i wyzszej wilgotno$ci, zwtaszcza jesienig, czas ten ulega wydtuzeniu. Przy
malowaniu tynkéw zawierajgcych wilgo¢ na powierzchni farby moga pojawi¢ sie wykwity i
przebarwienia. Nalezy woéwczas odczeka¢ do catkowitego wyschniecia powioki, nastepnie usungé
wykwity, uzywajac 2% roztworu kwasu solnego, optuka¢ i osuszyé, po czym ponownie pomalowac
farba.

2. Nalezy caly czas unika¢ powstawania zaciekow, jest to szczegdlnie wazne podczas 2-giego
malowania. Niezastosowanie sie do tego zalecenia skutkuje bardzo nieestetycznym wyglagdem elewacji.
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W trakcie i po zakonczeniu prac, az do catkowitego wyschniecia, nalezy chroni¢ tynk przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (silny wiatr, opady atmosferyczne, wysoka temperatura,
mgta, itp.). Zalecamy my¢ narzedzia wodg bezposrednio po zakonczeniu aplikacji tynku.

3. Malowanie mozna wykonywaé¢ tylko wtedy, gdy tynk znajduje sie na catej powierzchni $ciany,
przewidzianej do malowania.

4. Farb nie nalezy rozcienczadé.

5. Postepowac zgodnie ze szczegotows instrukcja aplikacji systemu Dryvit WOOD.

Uwaga:

Dla proponowanych produktéw temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24
godziny powinna wynosi¢:

a) Zaprawy klejace: od +4°C do +30°C

b) Preparaty gruntujgce i korygujgce: od +7°C do +25°C

c¢) Tynki mineralne Dryvit Drytex: od +4°C do +25°C

d) Farba Silstar Pro i bejca Wood Glaze: +7°C +25°C

W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

Firma Dryvit prowadzi bezptatne szkolenia na placu budowy dla przysztych wykonawcow systemow
Dryvit.

Mozliwe jest réwniez uzyskanie praktycznego instruktazu na budowie. W celu uzyskania blizszych
informacji nalezy skontaktowac sie z firmg Dryvit lub regionalnym doradcg techniczno—handlowym.

4.5 REMONT WIATROLAPOW

e Ze $cian frontowych wiatrotapdw nalezy sku¢ istniejgca ptytke klinkierowa i wyréwnac powierzchnie $cian.

e Przygotowac i oczysci¢ sciany zgodnie pkt. 4.2

« Sciany frontowe wiatrotapéw wykoriczyé czesciowo:
- tynkiem dekoracyjnym dajacym efekt granitu Ameriston T firmy Dryvit - kolor Ferro 219 - zgodnie z pkt
43
- tynkiem nadajgcym elewacji wyglad drewna - zgodnie z pkt.4.4

e Sciany boczne wiatrotapéw wykonczyé malujgc farbg Hydrophobic Dryvit - zgodnie z pkt 4.2

4.6 DACH | OBROBKI BLACHARSKIE

Istniejgce pokrycie dachowe z blachy powlekanej nalezy wymieni¢ na nowe w kolorze RAL 7043

Wykonujgc nowe obrébki blacharskie, nalezy je dostosowa¢ do nowej grubosci izolacji scian. Zwraca¢ nalezy
uwage na staranno$¢ zamocowania, odpowiednie spadki oraz na zabezpieczenie blacharki przed negatywnym
wptywem dalszych proceséw i wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne ocieplenia Sciany. Obrébki te powinny
wystawa¢ poza lico sciany o co najmniej 40mm i powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby zabezpieczaty
elewacje przed zaciekami wody deszczowe;.

Obrébki nalezy mocowa¢ do kotkdéw drewnianych w sposéb zapewniajgcy trwate i szczelne zamocowanie do
Sciany.

Obrébki blacharskie stropodachu, $cian attykowych wykonaé z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu.

4.7 WYMIANA RYNIEN DACHOWYCH | RUR SPUSTOWYCH PRZY WIATROLAPACH

¢ Demontaz istniejgcych rynien dachowych i rur spustowych

e Montaz nowych rynien dachowych i rur spustowych o identycznych przekrojach jak istniejace z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej, kolor srebrny RAL 7043

o Nalezy zachowa¢ prawidtowe spadki 0,5-2% rynien dachowych

4.8 MALOWANIE ELEMENTOW METALOWYCH

o istniejgce kraty okien piwnicznych nalezy oczysci¢ do trzeciego stopnia czystosci, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i
przemalowac¢ dwukrotnie farbg chlorokauczukowg w kolorze RAL 7043

e skrzynki ztaczy ( gazowych i elektrycznych) odswiezy¢ poprzez oczyszczenie i przemalowanie w kolorach jak
istniejgce

4.9 MALOWANIE ELEMENTOW DREWNIANYCH
o istniejgcg podbitke drewniang okapu zadaszen nalezy oczysci¢, usunaé tuszczaca sie farbe i pomalowacé farbg
do drewna w kolorze ciemnoszarym, zas fragmenty zawilgocone wymieni¢ na nowe
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4.10 MALOWANIE PARAPETOW
Istniejgce parapety zewnetrzne pozostajg bez zmian. Nalezy je oczyscic¢ i przemalowac w kolorze antracytowym
RAL 7043.

4.11 NAPRAWA PLYT BALKONOWYCH OD GORY

ZAKRES PRAC:

Skucie wszystkich wierzchnich warstw (ptytek ceramicznych, szlichty betonowej 4-6cm, papy podktadowej)
do wspornikowej ptyty balkonowej)

Rozebranie obrébek blacharskich ptyt balkonowych

Wykonanie mineralnej warstwy sczepnej na oczyszczonej ptycie balkonowej - BETOFIX HB grubosci 1mm
(jesli wymagana pod warstwe spadkowa)

Warstwa spadkowa 1,5% - Beton B30 gr. 4-6cm (minimalna grubos¢ 4cm)

Gruntowanie podioza - preparat KIESOL

Gruntowanie podfoza pod obrébke blacharska - zywica Epoxy BH100 obsypana piaskiem kwarcowym
Montaz obrobki blacharskiej na czole ptyty balkonowe;j (tytanowo-cynkowej) - mocowanie kotkami rozporowymi
co 25cm i klejenie do podtoza (Epoxy BH100 obsypana piaskiem kwarcowym)

Montaz systemowego profilu okapowego - mocowanie kotkami rozporowymi co 25cm

Wklejenie tasmy uszczelniajgcej na potgczeniu profilu okapowego z podtozem - tasma na obrobki
blacharskie XA-10

Wykonanie dylatacji obwodowej (np. faseta ze styropianu)

Wykonanie uszczelnienia przeciwwilgociowego elastyczng cementowo-polimerowg zaprawg uszczelniajgcg
MB-2K na powierzchniach poziomych - dwuwarstwowo o tgcznej grubosci 2mm

Wykonanie uszczelnienia przeciwwilgociowego elastyczng cementowo-polimerowg zaprawg uszczelniajgcg
MB-2K na powierzchniach pionowych (poziom cokolika) - dwuwarstwowo o fgcznej grubosci 2mm

Wklejenie tasmy dylatacyjnej uszczelniajgcej w narozniku na potaczeniu z przegrodg pionowg -
FUGENBAND VF-120 (wtopienie pomiedzy warstwy zaprawy uszczelniajgcej)

Montaz progowej obrébki blacharskiej z blachy stalowej powlekanej (przy drzwiach balkonowych)

Zatozenie sznurow dylatacyjnych

Wykonanie warstwy wykonczeniowej z ptytek typu GRES (antyposlizgowy, mrozoodporny)o wym. 30x30cm
na zaprawie klejowej EXTRAFLEX o grubosci warstwy 4mm

Wykonanie cokolikéw z ptytek gresowych (antyposlizgowych, mrozoodpornych) o wym. 30x10-15cm na
zaprawie klejowej EXTRAFLEX o grubosci warstwy 4mm - wykonywa¢ metodg "na grzebien"

Spoinowanie ptytek ceramicznych

Uszczelnienie niezbednych miejsc elastyczng spoing silikonowg

OPIS PRAC:

Warstwa spadkowa z warstwg sczepng:

Przed wykonaniem warstwy spadkowej na ptycie konstrukcyjnej nalezy oczysci¢ i odkurzy¢ podtoze, usung¢ z
niego wszystkie luzne elementy, a wieksze ubytki i nieréwnos$ci wypetni¢ odpowiednig zaprawg cementows.
Niezaleznie od tego, jaki materiat bedzie uzyty, podtoze nalezy zagruntowac¢ warstwg kontaktowg — emulsjg
gruntujaca, ktéra zmniejszy i wyréwna chtonno$¢ podioza, czyli poprawi przyczepnosé nowo naktadanej
warstwy.

Po przygotowaniu mieszanki i natozeniu n a ptyte balkonowg nalezy staranni zagesci¢ i wyréwnac a nastepnie
wygtadzi¢ powierzchnie pacg lub po wstepnym zwigzaniu zatrze¢ recznie lub mechanicznie

Elementy swobodne tj. mocowania przegréd dziatowych ustabilizowa¢ przed betonowaniem

Nalezy pamieta¢ o wykonaniu dylatacji miedzy $ciang budynku a warstwg spadkowa.

Dylatacje mozna wykonaé na przyktad z twardego styropianu grubosci 2-5 cm lub poliuretanowej pianki
dylatacyjnej grubosci 10 mm.

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac powinna wynosi¢ od +5% do +25°. Balkony
powinny by¢ zabezpieczone prze opadami atmosferycznymi. Wykonang powierzchnig nalezy chroni¢ przed
zbyt szybkg utratg wilgoci.

Obrobka blacharska czota ptyt balkonowych:

Wykonujgc obrébki blacharskie, nalezy zwraca¢ uwage na staranno$¢ zamocowania, odpowiednie spadki
oraz na zabezpieczenie blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw i wysuniecia poza
ptaszczyzne sSciany. Obrébki powinny wystawa¢ poza lico $ciany o co najmniej 40mm i powinny byc¢
wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowe;j.

Obrébki nalezy mocowaé¢ na dystansach - do kotkow drewnianych lub w inny sposéb zapewniajacy trwate i
szczelne zamocowanie do Sciany

Obraébki blacharskie czotfa ptyt balkonowych wykonac z blachy tytanowo-cynkowej
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Hydroizolacja:
Wystajgce wypetnienia spoin i resztki zapraw nalezy usung¢. Narozniki i krawedzie nalezy zaokragli¢ lub

sfazowaé. W przypadku faset nalezy zatopi¢ w materiale taSmy VF i zaokragli¢ na <20mm. Alternatywnie
wykona¢ fasete uszczelniajgcg z odpowiedniej zaprawy. Podtoza mineralne nalezy zagruntowaé preparatem
Kiesol MB. Materiat nalezy naktada¢ na przygotowane podioze dwuwarstwowo. Uszczelnienie wykona¢ do
wysokosci gérnej krawedzi gotowej posadzki z wywinieciem pod ptytke cokotows.

Spoiny narozne i oraz tgczenie z oknami balkonowymi nalezy uszczelni¢ za pomoca systemu tasm do spoin
VF. Tasme uszczelniajgcg nalezy wtopi¢ w $wiezg warstwe kontaktowa.

Naktadanie kolejnych warstw lub ukfadanie zapraw klejowych mozna rozpoczg¢ po uptywie ok. 4 godzin.

Naktadanie materiatu wykonywaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w kartach technicznych.

Wierzchnia oktadzina balkonow:

Wymagania dla ptytek ceramicznych typu Gres:

e Kolory jasne

wymiary nieprzekraczajgce 33x33cm

spoiny nie wezsze niz 7-8mm

mrozoodporne

antyposlizgowe

niska nasigkliwos¢ nieprzekraczajaca 3% (zalecane 0,5% typu gres); nie mogg by¢ stosowane ptytki
powyzej 3% nasigkliwosci nawet jesli sg opisywane jako mrozoodporne

o twardo$¢ 7-8 stopni skali Mohsa

4.12 REMONT POWIERZCHNI PLYT BALKONOWYCH OD SPODU
ZAKRES PRAC:

e SPRAWDZENIE STANU PODLOZA
Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ przyczepnosci tynku przez opukanie. DzZwiek
przyttumiony $wiadczy, ze tynk nie jest zwigzany z podtozem, w takim przypadku nalezy odkué niespojne
z podiozem, odspajajgce sie lub gtuche fragmenty tynku i uzupetni¢ uszkodzenia zachowujgc fakture
nowego tynku zblizong do istniejagcego
Powtoki malarskie, ktére tuszczg sie w sposdb widoczny nalezy usungé za pomoca szczoteczek
drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami.

e OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI
Zmycie cisnieniowe powierzchni wykona¢ w sposéb majacy na celu usuniecie wszelkich zanieczyszczen,
takich jak: kurz, rdza, tuszczgce sie farby. Podtoze powinno by¢ suche, odpylone, niepopekane i nosne,
oczyszczone z brudu, kurzu, pytu, ttustych zabrudzen oraz wolne od agresji biologicznej i chemiczne;.
Plamy ze smoly i asfaltu nalezy usungé mechanicznie wraz z fragmentem tynku, tak aby nie uszkodzi¢
powierzchni warstwy bazowej. Warstwe tynku nalezy natozyé ponownie.

e ODGRZYBIANIE POWIERZCHNI
Zabrudzenia nalezy usungc¢ poprzez zmycie z zastosowaniem srodka, ktory stuzy do mycia i usuwania
grzybow, glonéw, porostéw i mchow z powierzchni elewacji budynkéw np. srodka Dryvit Algo Stop lub
rébwnowaznego.

Uzycie $rodka Dryvit ALGO STOP:

My¢ przy uzyciu migkkich szczotek, zaczynajgc od gornej czesci elewaciji.

1. Zmoczy¢ $ciane wodg pod niewielkim cisnieniem.

2. Na wilgotng $ciane nanie$c¢ starannie srodek Algo Stop za pomoca watka, pedzla lub natryskiem (jak przy
malowaniu elewaciji) — wciskajac ptyn w pory i szczeliny.

3. Pozostawi¢ na ok. 5 + 10 min. (czas neutralizacji) - nie wolno dopusci¢ do wyschniecia preparatu nas
Scianie.

4. Nastepnie, w zaleznosci od stopnia zanieczyszczenia Sciany, usungé mechanicznie zanieczyszczenia
stosujgc szczotke z migkkim wiosiem.

5. Catos¢ sptukac wodg i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.

W przypadku wystepowania bardzo intensywnego nalotu catg procedure nalezy powtorzyc.

Uzycie zbyt twardych narzedzi moze spowodowa¢ uszkodzenie powierzchni tynku.

Preparat Algo Stop nalezy przygotowaé zgodnie z informacjami podanymi w karcie technicznej produktu
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¢ GRUNTOWANIE POWIERZCHNI
-Na suche i oczyszczone powierzchnie nanies¢ doktadnie wymieszany podkiad wyréwnujgcy chtonnos¢
podtoza np. STRONGSIL f. Dryvit (akrylowy $rodek gruntujacy)
-Po wymieszaniu z wodg naktada¢ za pomocg pedzla lub watka, w sposob rownomierny, unikajgc przerw
w pracy.
-Podktad nanosic¢ rownomiernie na catg powierzchnie. Wszystkie przylegte powierzchnie chroni¢ przed
zabrudzeniem. Zabrudzenia zmywac¢ woda.
-W przypadku dwukrotnego gruntowania (np. nieréwnomiernie chfongcego podtoza) nalezy przed
natozeniem kolejnej warstwy odczekac co najmniej 24 godziny.

¢ MALOWANIE POWIERZCHNI

o Zagruntowane powierzchnie $cian i osciezy nalezy malowac dwukrotnie farbg silikonowa z efektem perlenia
- samozmywalng HYDROPHOBIC f. Dryvit. Farba elewacyjna produkowana jest na bazie dyspersiji
akrylowej z dodatkiem emulsji zywicy siloksanowej. Dzieki zastosowaniu zaawansowanej nanotechnologii
jest farbg o wysokiej hydrofobowosci, wyjgtkowo odporna na zabrudzenia, zapewniajgca doskonatg trwatosé
pomalowanych powierzchni. Trwale zabezpiecza powierzchnie przed wptywem czynnikéw atmosferycznych,
chroni przed rozwojem mikroorganizméw na elewacji, nadaje estetyczny wyglad, posiada niskg
wodochtonno$¢. Posiada bardzo dobre krycie jako$ciowe, jest wysoce odporna na szorowanie (>2500 cykKli)

o Do malowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 12 godzin od zagruntowania preparatem
STRONGSIL.

o Farbe HYDROPHOBIC nalezy nakfada¢ co najmniej w dwoch warstwach, za pomocg pedzla, watka lub
metodg natryskowg. Do naktadania drugiej warstwy mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 12
godzin od natozenia warstwy pierwszej. Aplikacja farby na jednolitej powierzchni musi by¢ wykonywana w
sposob ciggty (bez przerw). Do czasu wyschniecia nalezy chroni¢ elewacje przed opadami deszczu i silnym
wiatrem. Zaleca sie stosowanie oston na rusztowaniach. Nalezy unika¢ malowania Scian nagrzanych i
nastonecznionych, niedopuszczalne jest malowanie podczas upalnych dni przy matej wilgotnosci powietrza.

o Wymalowania nalezy wykonywac¢ wytgcznie w zakresie temperatur +5°C do +25°C

o Czas schnigcia - Okoto 24 godzin w temperaturze +20°C i przy wilgotnosci wzglednej 55%. W nizszych
temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci wzglednej czas schniecia ulega wydtuzeniu. Uzyskanie petnych
wiasciwosci hydrofobowych nastepuje po 28 dniach.

KOLORYSTYKA POWIERZCHNI PLYT BALKONOWYCH:
W projekcie na spody ptyt balkonowych zastosowano kolor :
- nr 101 - wzornik Dryvit Chart

4.13 ROBOTY PORZADKOWE

Po wykonaniu wszystkich robét nalezy zdjgc¢ folie ostaniajgce okna i drzwi
Zdemontowac rusztowania

Zamocowacé ponownie anteny satelitarne, oprawy oswietleniowe itp.

Zlikwidowaé wszystkie miejsca mocowania rusztowan i kolorystycznie dopasowaé
Uporzadkowacé teren wokét budynku

Wywiezienie i utylizacja gruzu

5. WARUNKI FIZYCZNE WYKONANIA ROBOT

Przy wykonywaniu prac nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ rezimu technologicznego a w szczegoélnosci:

e Dla powierzchni malowanych: Temperatura otoczenia i podtoza przy wilgotnosci wzglednej 55% w momencie
aplikacji farby HyDroPhobic i przez nastepne 24 godziny nie moze byé nizsza niz +7°C i wyzsza niz +25°C. W
trakcie i po zakonczeniu prac, az do catkowitego wyschniecia, nalezy chroni¢ farbe przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (silny wiatr, opady atmosferyczne, wysoka temperatura, mgta, itp.). Przy
malowaniu tynkéw zawierajgcych wilgo¢ na powierzchni farby mogg pojawi¢ sie wykwity i przebarwienia.
Farby HyDroPhobic nie wolno stosowa¢ na poziomych powierzchniach nieostonietych przed deszczem.
Minimalne nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 27 stopni. Farby nie mozna stosowaé ponizej poziomu
terenu.

Przy prowadzeniu robot nalezy przestrzegaé odstepow czasowych miedzy naktadaniem poszczegolnych warstw;
- po myciu podtoza nalezy odczekac min. 24h

- po dezynfekcji podtoza nalezy odczekaé min 48h

- po gruntowaniu podtoza nalezy odczekaé min 24h

- po malowaniu pierwszej warstwy farbg odczeka¢ min 12h
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6. ODBIOR WYKONANIA ROBOT

Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robot powinien by¢ réwniez
prowadzony nadzér inwestorski.
Odbiorem technicznym czesciowym nalezy objg¢ nastepujgce etapy robét:
- przygotowanie powierzchni $cian (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie w zakresie
koniecznym)
- wykonanie malowania
- izolacja i remont ptyt balkonowych z wykonaniem obrébek blacharskich
- inne prace towarzyszgce

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ odebrane na poszczegdlne sciany budynku. Po zakonczeniu
wszystkich robét powinien by¢ wykonany odbiér koncowy z uwzglednieniem:
- zapisOw w dzienniku budowy
- protokotéw odbioréow czesciowych
- wynikow sprawdzenia jakosci wykonanych robot
Najwazniejszym kryterium odbioru robét jest kontrola malowania polegajgca na sprawdzeniu ciggtosci,
jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypukfosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek oraz
ocena rownosci i jednorodnosci powierzchni utozonych wypraw tynkarskich na cokole i wiatrotapach. Ocena
wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni, powinna charakteryzowac sie
jednorodnoscig i niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukiosci i wklestosci
stwierdzonymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym w odlegtosci >3m

7. BEZPIECZENSTWO, OCHRONA SRODOWISKA | OCHRONA PPOZ

Wplyw inwestycji na sSrodowisko:
Projektowane roboty budowlane w zakresie remontu budynku nie sg ucigzliwe dla srodowiska naturalnego.

Bezpieczenstwo robét budowlanych:
Prace remontowo nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i pod nadzorem osob uprawnionych
do kierowania robotami budowlanymi oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w informacji BIOZ.

Wptlyw inwestycji na ochrone przeciwpozarowg budynku.
Projektowana inwestycja w zakresie remontu budynku nie wptywa na pogorszenie ochrony przeciwpozarowe;j.

8. UWAGI KONCOWE

o Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

¢ Rysunki techniczne nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym

o \Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami prawa i Normami
Polskimi, sztukg budowlang z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych i
bezpieczenstwa higieny pracy ze szczegélnym uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(informacja BiOZ).

e Obowigzkiem wykonawcéw jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen, certyfikatow)
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzeh. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza byé
oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

e Dopuszcza sie zmiane uzytych materiatéw pod warunkiem uzgodnienia i spetnienia wymogow stawianych
przez Inwestora

e Szkody wynikle podczas prac remontowych na rzecz osob trzecich nalezy usung¢ niezwlocznie po
zakonhczeniu prac .

e Konserwacje elewacji prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami podanymi w kartach technicznych zastosowanych
produktow
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|. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :
Roboty przygotowawcze

Remont $cian powyzej cokotu

Remont cokotu i $cian wiatrotapow

Naprawa ptyt balkonowych od goéry

Remont powierzchni ptyt balkonowych od spodu

Roboty porzadkowe

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
e budynek mieszkalny wielorodzinny

lIl. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
e przylgcza oraz instalacje zewnetrzne wskazane na mapie sytuacyjnej; podczas robét nalezy zwréci¢ uwage
na ewentualne elementy sieci podziemnych nie wystepujgce na mapie

IV. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDZIANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |

CZAS WYSTEPOWANIA:

e wykonywanie robot podczas ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

e wykonywanie robot, przeprowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

V. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowane terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej

w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody - w oparciu o istniejgce media,

d) odprowadzenia sciekow lub ich utylizaciji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw (kontenery lub pomieszczenia
udostepnione przez Inwestora),

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Szeroko$¢ dréog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢é dostosowana do
uzywanych s$rodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzaréw
nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10 %.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przejécia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co
najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada skfada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokoéci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w sposob
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spada¢ przedmioty,
lecz nie mnigj niz 6,0 m.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podfgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem os6b nieupowaznionych.

Powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii. Przewody elektryczne
zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb
obstugujgcych takie urzadzenia.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwaciji
urzgdzen.
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Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien byc
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw
przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa
pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza. Nie moze ona
powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

VI. ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robé6t budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchniach stropu i dachu ; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty
wspornikowe.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
"bioz" przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci, z kraweznikiem -
odbojem h=10cm, i poprzeczkg poziomag w potowie wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie strop6w nie obudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, ),

- schody

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1,50 m wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

VI. MASZYNY | URZADZENIA UZYTKOWANE NA BUDOWIE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzeni strefy niebezpiecznej).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é  montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢é wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce
dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie
podlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane
kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu. oraz zasady postgpowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

VIIl. PRACE W WARUNKACH ZAGROZENIA UPADKIEM Z WYSOKOSCI

Roboty wykonywane na rusztowaniach, pomostach, podestach, masztach, kominach, konstrukcjach, drabinach
i innych podwyzszeniach powyzej wysokosci 2 metrow ( mierzgc od poziomu podtogi , lub ( w przypadku robot
na zewnatrz ) od poziomu terenu, oraz wszelkie prace wykonywane bezposrednio na poziomie konstrukgiji
statej, ale w rejonie jej krawedzi.

Przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2 metrow nalezy:

- zabezpieczy¢ stanowiska pracy poreczg ( h=1,1 m),

- deska kraweznicowg ( 15 cm ).

Stosowac rusztowania atestowane, kompletne, wznoszone przez przeszkolone posiadajgce do tego brygady
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Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg byé
wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$s¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzgdzen
majacych stuzy¢ réwniez do mocowania linek bezpieczenstwa.

Stosowa¢ odpowiedni sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci ( szelki bezpieczenstwa, linki
bezpieczenstwa, itp. — odpowiednio dobranych do charakteru wykonywanych prac).

Dopilnowaé stosowanie przez pracownikéw kaskéw ochronnych .

IX. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH :

- instruktaz pracownikdéw prowadzi¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy BHP,

- poinformowac, ze roboty sg prowadzone na terenie czynnego obiektu i w sasiedztwie uzytkowanych
budynkow,

- nalezy zapozna¢ pracownikéw z catoscig robét budowlanych i instalacyjnych prowadzonych w danym etapie
na budowie,

- przed przystapieniem do robot przeprowadzi¢ instruktaz, nalezy zapozna¢ pracownikéw z charakterem robat,
kolejnoscig wykonania i istniejgcych zagrozeniach.

X. OSOBA KIERUJACA PRACOWNIKAMI JEST OBOWIAZANA :

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé
srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatahh w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone ,przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o
sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.
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ELEWACJA FRONTOWA

SCIANY oraz WNEKI BALKONOWE

(front, boki, strop od dotu):

farba samoczyszczaca Hydrophobic Dryvit
kolor nr 101 Super White,

wzornik Color Chart Dryvit

SCIANY:

kolor nr 102 Brite White,
wzornik Color Chart Dryvit

ELEMENTY DEKORACYJNE:

zaprawa tynkarska Drytex Wood, Dryvit

dajgca efekt deski, odciskana matryca,

malowana podktadem ColorPrime i bejcg Wood

SCIANKA FRONTOWA USEUG, SCIANKI
FRONTOWE WIATROLAPOW:
tynk dekoracyjny dajacy efekt granitu
Ameriston T firmy Dryvit - kolor Ferro 219

farba samoczyszczaca Hydrophobic Dryvit | - -

COKOL BUDYNKU:
tynk moziakowy szary
ATLAS DEKO M TM 0, kolor nr 712

WYPEENIENIA BALUSTRAD:
plyta Kronospan HPL U-0191
Profile balustrad w kolorze szarym RAL 9002

1. Obrébki blacharskie i dach do wymiany na blache w kolorze
RAL 7043

2. Parapety do przemalowania na kolor antracytowy

RAL 7043

3. Kraty okienne oraz balustrady metalowe przy wiatrotapac
do przemalowania na kolor antracytowy

RAL 7043

4. Rynny i rury spustowe wymienic na nowe z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej RAL7043

UWAGI:

1. Oscieznice malowa¢ w tym samym kolorze jak sciana
wokot otworu

2. Elementy dekoracyjne w formie deski "wywing¢" na
oscieze okna
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LEGENDA: INNE ELEMENTY BUDYNKU:

Temat
opracowania

PROJEKT KOLORYSTYKI ELEWACJI DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Adres
inwestycji

ul. Kopernika 19, Ustka
dziatka nr 2525, obreb Ustka 01

Inwestor

Spotdzielnia Mieszkaniowa KORAB

ul. Grunwaldzka 10, 76-270 Ustka

Btap PROJEKT KOLORYSTYKI

Rysunek ELEWACJE BUDYNKU

Opracowanie: Data Skala Nrrys.

mgr inz. arch. 02/2020 1:200 1
Patrycja Kucab
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LEGENDA: INNE ELEMENTY BUDYNKU:
s - . . 1. Obrdbki blacharskie i dach do wymiany na blache w kolorze
(ngrﬁNJo(lzir asztrgv'\:)%’go?S',-KONOWE ] scianka FRONTOWA USEUG, $CIANKI RAL 7043 ymiany ¢
farba’ sam’oczygzczqca Hydrophobic Dryvit —| FRONTOWE WIATROLAPOW: 2. Parapety do przemalowania na kolor antracytowy
kolor nr 101 Super White Ll . 2"" dekorarc,? iny d;jqcy ef,fk; gr:nitu 219 RAL 7043 PROJEKT KOLORYSTYKI ELEWACJI DLA BUDYNKU
. . ool Ameriston T firmy Dryvit - kolor Ferro i i Temat
wzornik Color Chart Dryvit : Lo g Kraty okllenne.oraz tallustrady metalowe przy wiatrotapac | 7% MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
SCIANY: - R‘LE?ST; owania na kolor antracytowy Ad ul. Kopernika 19, Ustka
: . . RN COKOL BUDYNKU: ey i :
If(arlba sar;lgzcsz S‘tzcﬁ};i Hydrophobic Dryvit | .. . . . .| tynk moziakowy szary 4. Rynny i rury spustowe wymienic na nowe z blachy stalowej [ :z'i':é 'l". 2;2_5’ °kbre_b Us:‘;:;B
olor nr rite ite, i i Inwestor poétdzielnia Mieszkaniowa
wzomnik Color Chart Dryvit ATLAS DEKO M TM 0, kolor nr 712 ocynkowanej powlekanej RAL7043 ul. Grunwaldzka 10, 76-270 Ustka
ELEMENTY DEKORACYJNE: UWAG i PROJEKT KOLORYSTYKI
zaprawa tynkarska Drytex Wood, Dryvit \;\:)\:tzEliglri';gﬁa?\Al-ngf T& '31D9 1 \L-oiéé{c(ii\%vr:)ifue malowac w tym samym kolorze jak sciana Rysunek ELEWACJE BUDYNKU
dajaca efekt deski, odciskana matryca, ) . . - o racowanie: ala rrys
malowana podkiadem ColorPrime i bajca Wood Profile balustrad w kolorze szarym RAL 9002 2. Elementy dekoracyjne w formie deski "wywinac" na frfgarc?n;":mh_ Data 0212020 Sk '1_200 Nrmys.
oscieze okna Patrycja Kucab :
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ELEWACJA ZAPLECZA

LEGENDA:

|

-

INNE ELEMENTY BUDYNKU:

SCIANY:

SCIANY oraz WNEKI BALKONOWE

(front, boki, strop od dotu):

farba samoczyszczaca Hydrophobic Dryvit
kolor nr 101 Super White,

wzornik Color Chart Dryvit

farba samoczyszczaca Hydrophobic Dryvit
kolor nr 102 Brite White,
wzornik Color Chart Dryvit

ELEMENTY DEKORACYJNE:

zaprawa tynkarska Drytex Wood, Dryvit
dajgca efekt deski, odciskana matryca,
malowana podktadem ColorPrime i bejcg Wood

8 SCIANKA FRONTOWA USLUG, SCIANKI

B FRONTOWE WIATROLAPOW:

¥ tynk dekoracyjny dajacy efekt granitu

§ Ameriston T firmy Dryvit - kolor Ferro 219

COKOL BUDYNKU:

tynk moziakowy szary

| ATLAS DEKO M TM 0, kolor nr 712

WYPEENIENIA BALUSTRAD:
ptyta Kronospan HPL U-0191
Profile balustrad w kolorze szarym RAL 9002

1. Obroébki blacharskie i dach do wymiany na blache w kolorze
RAL 7043

2. Parapety do przemalowania na kolor antracytowy

RAL 7043

3. Kraty okienne oraz balustrady metalowe przy wiatrotapac
do przemalowania na kolor antracytowy

RAL 7043

4. Rynny i rury spustowe wymienic na nowe z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej RAL7043

UWAGI:

1. Oscieznice malowaé¢ w tym samym kolorze jak $ciana
wokot otworu

2. Elementy dekoracyjne w formie deski "wywing¢" na
oscieze okna

N

Temat
opracowania

PROJEKT KOLORYSTYKI ELEWACJI DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Adres
inwestycji

ul. Kopernika 19, Ustka
dziatka nr 2525, obrgb Ustka 01

Inwestor

Spétdzielnia Mieszkaniowa KORAB
ul. Grunwaldzka 10, 76-270 Ustka

Etap

PROJEKT KOLORYSTYKI

Rysunek

ELEWACJE BUDYNKU

Opracowanie:

Data Skala

mgr inz. arch. 02/2020 1:200

Patrycja Kucab

Nrrys.
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SZCZYT POLNOCNO-ZACHODNI

INNE ELEMENTY BUDYNKU:

(front, boki, strop od dotu):

kolor nr 101 Super White,
wzornik Color Chart Dryvit

SCIANY:

kolor nr 102 Brite White,
wzornik Color Chart Dryvit

ELEMENTY DEKORACYJNE:

SCIANY oraz WNEKI BALKONOWE

farba samoczyszczaca Hydrophobic Dryvit

farba samoczyszczaca Hydrophobic Dryvit

zaprawa tynkarska Drytex Wood, Dryvit
dajgca efekt deski, odciskana matryca,

B8 SCIANKA FRONTOWA USLUG, SCIANKI
& FRONTOWE WIATROLAPOW:

tynk dekoracyjny dajacy efekt granitu
Ameriston T firmy Dryvit - kolor Ferro 219

COKOL. BUDYNKU:
tynk moziakowy szary
ATLAS DEKO M TM 0, kolor nr 712

WYPELNIENIA BALUSTRAD:
ptyta Kronospan HPL U-0191

Profile balustrad w kolorze szarym RAL 9002

malowana podktadem ColorPrime i bejcg Wood

1. Obrébki blacharskie i dach do wymiany na blache w kolorze

RAL 7043

2. Parapety do przemalowania na kolor antracytowy

RAL 7043

3. Kraty okienne oraz balustrady metalowe przy wiatrotapac
do przemalowania na kolor antracytowy

RAL 7043

4. Rynny i rury spustowe wymienic na nowe z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej RAL7043

UWAGI:

Temat
opracowania

PROJEKT KOLORYSTYKI ELEWACJI DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Adres
inwestycji

ul. Kopernika 19, Ustka
dziatka nr 2525, obreb Ustka 01

Inwestor

Spotdzielnia Mieszkaniowa KORAB
ul. Grunwaldzka 10, 76-270 Ustka

1. Oscieznice malowa¢ w tym samym kolorze jak $ciana

wokot otworu

Etap

PROJEKT KOLORYSTYKI

Rysunek

ELEWACJE BUDYNKU

2. Elementy dekoracyjne w formie deski "wywingc" na
oscieze okna

Opracowanie:
mgr inz. arch.
Patrycja Kucab

Data Skala

02/2020

1:200

Nrrys.




