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OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 

Zgodnie,  z  art.  20  ust.  4  ustawy PRAWO BUDOWLANE  z  dnia  7  lipca  1994r.  (tekst  jednolity Dz. U.  z  2006r., 

Nr 56,  poz.  1118)  oświadczam,  że  projekt  budowlany  wymiany  pokryć  zadaszeń  oraz  wymiany  barierek 

balkonowych  w  budynku  mieszkalnym  przy  ul.  Kopernika  19  w  Ustce  został  sporządzony  zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Branża  Imię i nazwisko  Data  Podpis 

PROJEKTANT 
Architektoniczna 

mgr inż. arch. 
Andrzej TYSZECKI 
Upr. Nr A/PNB/8300/124/79 

maj 2011 r.   

PROJEKTANT 
Konstrukcyjna 

mgr inż. Marcin SOKOŁOWSKI 
upr. ZAP/0077/POOK/07 

maj 2011 r.   
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II  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

III  CZĘŚĆ GRAFICZNA. 
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I 

OPIS TECHNICZNY 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

 Zlecenie wykonania projektu przez SM „KORAB” w Ustce. 

 Informacje techniczne producentów materiałów. 

 Dokumentacja archiwalna. 

 Obowiązujące przepisy i normy. 

 
2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zmiany obudowy loggii wraz z pokryciem a także zmiana 

pokrycia na atrapach daszków na V kondygnacji i wymiany balustrad balkonowych. 

Zakres robót: 

1. Usunięcie pokrycia z blachy falistej. 

2. Rozbiórka istniejących obudów loggii i atrap daszków. 

3. Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne istniejących stalowych elementów konstrukcyjnych. 

4. Wykonanie odwodnienia loggii. 

5. Montaż nowych elementów konstrukcyjnych obudów loggii i zadaszeń. 

6. Ułożenie nowego pokrycia na obudowach loggii i zadaszeniach. 

7. Otynkowanie obudowy loggii od wewnątrz oraz podbitek na daszkach. 

8. Demontaż istniejących barierek balkonowych. 

9. Montaż nowych barierek balkonowych. 

 
3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 

Budynek siedmioklatkowy, podpiwniczony, dach  jednospadowy ze spadkiem w kierunku klatek schodowych. 

Ściany  nośne  budynku w  układzie  krzyżowym.  System  realizacji  uprzemysłowiony  –  wielkopłytowy  OWT‐67N. 

Liczba kondygnacji nadziemnych 5. Wysokość budynku 16,2 m. 

 
4.  OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 
 

4.1. Usuniecie pokrycia z blachy falistej. 
 

Istniejące  pokrycie  z  blachy  falistej  należy  zdemontować w  całości,  pasmami  pionowymi.  Demontaż  arkuszy 

blachy falistej znajdującej się na zadaszeniach przeprowadzać poprzez odkręcanie lub odcinanie śrub mocujących 

do deskowania. Następnie należy zdemontować istniejące deskowanie. Należy wymieniać 100% łat. 

Rozbiórkę przeprowadzać po rozstawieniu rusztowań z zachowaniem przepisów BHP. Materiał z rozbiórki w 

uzgodnieniu z inwestorem należy zezłomować. 

 
4.2. Rozbiórka istniejących obudów loggii i atrap daszków 
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Po zdemontowaniu pokrycia z blachy należy skontrolować stan zachowania górnych krawędzi krokwi, gdyż w 

tym rejonie, z uwagi na cykliczne zawilgocenie od przecieków i od kondensacji, występują najczęściej uszkodzenia 

spowodowane  korozją  biologiczną  (porażenia  przez  grzyby).  Podobnej  kontroli  należy  poddać  również  obszar 

więźby  (płatwie,  końcówki  krokwi) w  rejonie  okapu.  Rozebrać  należy wszystkie  elementy  drewniane  porażone 

korozją biologiczną (zagrzybione), zmurszałe i spróchniałe. 

Odsłoniętą drewnianą konstrukcja więźby należy wyczyścić i w całości zaimpregnować środkiem Intox – p.poż 

lub „Fobos M 4”. Nowe elementy należy poddać impregnacji wgłębnej ciśnieniowej (w zakładzie). 

Po impregnacji należy zamontować nowe deskowanie. 

 
4.3. Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne istniejących stalowych elementów 

konstrukcyjnych. 
 

Pozostawione  stalowe  elementy  konstrukcyjne  należy  oczyścić  z  zanieczyszczeń  i  rdzy  do  stopnia 

przygotowania powierzchni SA 2½ w trakcie oczyszczania powinny zostać usunięte: 

 zgorzelina walcownicza, 

 rdza, 

 powłoki lakierowe lub malarskie 

 zanieczyszczenia obce. 

Wszelkie  ślady  zanieczyszczeń  mogą  być  widoczne  tylko  w  postaci  słabych  plamek  o  kształcie  kropek  lub 

pasków) z wykorzystaniem obróbki strumieniowej ściernej. 

Po oczyszczeniu powierzchni, elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie wg PN‐EN ISO 12944 dla: 

 kategoria korozyjności – duża (C4), 

 oczekiwana trwałość – długa (H). 

System malarski S1.23 

Grunt – farba do gruntowania wysokopigmentowana cynkiem, ilość powłok: 1, grubość powłoki: 40μm. 

Powłoka nawierzchniowa – ilość powłok 2 ÷ 3, grubość powłoki: 200 μm. 

 
4.4. Wykonanie odwodnienia loggii. 

 
W  trakcie  prac  remontowych  należy  poprawić  istniejący  system  odwodnienia  płyt  balkonowych  ostatniej 

kondygnacji. W  tym  celu  projektuje  się  koryto  rynnowe  z  blachy  ocynkowanej  biegnące wzdłuż  krawędzi  płyty 

balkonowej. Rynnę należy tak wyprofilować, że jej fartuch rozpoczyna się pod ostateczną warstwą wykończeniową 

posadzki balkonu i potem wywyja się na pionową ściankę loggii. Rynnę należy prowadzić z minimalnym spadkiem. 

Końcówkę rynny należy ukształtować w rurę, którą należy wprowadzić do rury spustowej biegnącej wzdłuż ściany 

zewnętrznej loggii. 

 
4.5. Montaż nowych elementów konstrukcyjnych obudów loggii i zadaszeń. 

 
Konstrukcję drewnianą obudowy loggii i daszków należy odtworzyć do pierwotnego stanu przy wykorzystaniu 

elementów konstrukcyjnych o  tych  samych przekrojach  i  rozstawach  i  sposobie mocowania  jeżeli nie wskazano 

inaczej w części graficznej opracowania. Drewno użyte do odtworzenia konstrukcji musi być zabezpieczone przed 

korozją biologiczną a także przed działaniem ognia. 
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Ze  względu  na  dużą  dekompletację  dokumentacji  archiwalnej  oraz  widoczne  różnice  pomiędzy 

dostępną  dokumentacją  a  sytuacją  zastaną  bezpośrednio  na  budynku  nie  wyklucza  się,  że  w  trakcie 

realizacji konieczne będą korekty niektórych rozwiązań zawartych w projekcie. 

 
4.6. Ułożenie nowego pokrycia na obudowach loggii i zadaszeniach. 

 
Po  wykonaniu  opisanych  wyżej  prac  można  przystąpić  do  montażu  blachy  na  nowym  zaimpregnowanych 

deskowaniu.  Pod  pokryciem  z  blachy  zamontować maty  systemowe  stosowane  jako  podkład  pod  blachę.  Nowe 

pokrycie daszków oraz obudów loggii projektuje się z blachy trapezowej powlekanej profil BTD 18.124 producent 

Balexmetal (kolor zgodny z częścią graficzną opracowania). 

 Blachę mocować do łat, rozstaw łat o rozstawie co 25 ÷ 35 cm. 

 Kierunek montażu powinien być przeciwny do kierunku wiatru. 

 Liczba wkrętów w strefie krawędziowej 8 szt/m2, w strefie środkowej 5 szt/m2. 

Należy wykonać nowe obróbki blacharskie: obróbki styków ze ścianami szczytowymi w połaci dachu, na styku 

sąsiednich  połaci  dachowych  projektuje  się  wykonanie  obróbek  blacharskich  z  blachy  powlekanej  w  kolorze 

zgodnym z kolorem pokrycia zasadniczej części połaci. 

 
4.7. Otynkowanie obudowy loggii od wewnątrz oraz podbitek na daszkach. 

 
Wszystkie  elementy  wykończenia  powierzchni  wewnętrznych  loggii  i  zewnętrznych  obudów  loggii  oraz 

podbitek wykonać z wodoodpornych płyt OSB gr 22 mm otynkowanych cienkowarstwowym tynkiem mineralnym. 

Płyta OSB musi być zamocowana zgodnie z instrukcją montażu. Należy stosować płytę o krawędziach prostych 

z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej ok. 3 mm wokół płyty. 

Układ warstw wykończeniowych na płycie OSB: 

 Sto‐Dispersionkleber – wodorozcieńczalna, pastowata masa klejowa do klejenia na słabo nasiąkliwych 

podłożach, 

 Sto‐Glasfasergewebe F ‐ siatka zbrojąca z włókna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie. 

 Sto‐Armierungsputz ‐ bezcementowa, wzmocniona włóknami masa do klejenia i wykonywania warstwy 

zbrojącej. 

 Stolit KK 1,5 mm ‐ akrylowy tynk wierzchni, baranek. 

 StoLotusan Color G ‐ farba elewacyjna z efektem Lotosu®. wysoka naturalna odporność na działanie alg i 

grzybów, ekstremalne zredukowanie przyczepności cząsteczek brudu, a dzięki temu zdolność 

samooczyszczania przez padający deszcz, ekstremalna odporność na działanie wody. 

Układ kolorów: 

 wnętrze loggii – kolor biały, 

 elementy zewnętrzne – kolory dopasowane do istniejących. 

 

Opracowanie nie wyklucza zastosowania innych równoważnych systemów pod warunkiem zachowania 

odpowiednich (nie gorszych) właściwości technicznych oraz zaprojektowanej gamy kolorów. 

 
4.8. Demontaż istniejących barierek balkonowych. 
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Istniejące  barierki  balkonowe  rozebrać  w  całości.  Elementy  stalowe  w  uzgodnieniu  z  inwestorem  należy 

zezłomować. W  trakcie  prac demontażowych bezwzględnie należy przestrzegać przepisów BHP. Należy  zwrócić 

szczególną uwagę aby uniemożliwić wyjście na balkon lokatorów mieszkań w trakcie trwania prac rozbiórkowych 

aż do momentu zamontowania nowej barierki. 

 
4.9. Montaż nowych barierek balkonowych. 

 
Ocynkowaną  konstrukcję  stalową  barierek  balkonowych  montować  do  konstrukcji  balkonu  za  pomocą 

mechanicznych  kotew  do  betonu.  Po  zamocowaniu  konstrukcji  należy  zamocować  do  stalowej  ramy  elementy 

wypełniające z laminatu HPL – płyta Kronoplan Color gr. 8 mm. 

Laminaty HPL mocować do konstrukcji stalowej na pomocą nitów samozrywających o średnicy 5 mm. Otwory 

w konstrukcji stalowej barierki powinny mieć średnicę 5,1 mm. Otworowanie laminatu powinno być wykonane w 

taki  sposób,  że w każdym panelu powinien być wywiercony otwór o  średnicy 5,1 mm (punkt montażu  stałego) 

pozostałe  otwory  winny  mieć  średnicę  8,5  mm  (punkty  montażu  przesuwnego),  szczegóły  w  części  graficznej 

opracowania. 

 

4.10. Uwagi końcowe i zalecenia 
 

 Powiadomić Wydział Budownictwa i Architektury oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

o terminie rozpoczęcia robót elewacyjnych. 

 Roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. 

 Pracownicy muszą posiadać badania pracy na wysokościach. 

 Poszczególne etapy robót podlegają odbiorowi technicznemu, 

 Kolorystyka wg projektu. 

 
 
 
 
  OPRACOWAŁ:  OPRACOWAŁ: 
 
 
 
  …………………………………………………  ………………………………………………… 
  mgr inż. Marcin Sokołowski  mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki 
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II 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
 
NAZWA I ADRES OBIEKTU: 

 
Budynek mieszkalny wielorodzinny 

76­270 Ustka ul. Kopernika 19 
 
 
INWESTOR: 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "KORAB" w Ustce 
76­270 Ustka, ul. Grunwaldzka 10 

 
 
 
 
 
OPRACOWAŁ: 
 

mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki 
 
 

mgr inż. Marcin Sokołowski 
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Opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126) 

 

 

 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 
REALIZACJI 

 

Zakres  robót  obejmuje  zmianę  pokrycia  zadaszeń  oraz  wymianę  balustrad  budynku  mieszkalnego 

wielorodzinnego położonego w Ustce przy ul. Kopernika 19. 

Kolejność realizacji robót: 

 dostawa i montaż rusztowań, 

 rozbiórka pokryć daszków i obudów loggii, 

 roboty impregnacyjne, 

 oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne istniejących elementów stalowych, 

 wykonanie odwodnienia loggii, 

 montaż nowych elementów obudów loggii, 

 ułożenie nowego pokrycia na obudowach loggii, 

 Otynkowanie obudowy loggii od wewnątrz oraz podbitek na daszkach, 

 demontaż istniejących barierek balkonowych, 

 montaż nowych barierek balkonowych. 

 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

Na placu budowy znajduje się tylko budynek objęty remontem. 

 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 

Brak. 

 

4. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Zasadniczym, zidentyfikowanym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, są czynniki związane z pracą na 

wysokości. 

Duże  zagrożenie  występuje  również  przy  pracach  dekarskich  związanych  z  wymianą  pokrycia  i  elementów 

dachu.  Ze  względu  na  wysokość  prowadzonych  prac  transport  pionowy  należy  rozwiązać  za  pośrednictwem 

wyciągów ustawione w wygrodzonej i oznakowanej strefie niebezpiecznej. 

Zagrożenia występują również przy dostawie i montażu rusztowań, robotami impregnacyjnymi i innymi. 
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W  celu  zapewnienia  podstawowych  zasad  BHP  przy  pracach  związanych  z  wymiana  pokrycia  należy 

przewidzieć wykonanie następujących prac zabezpieczających: 

Wszystkie  ciągi  komunikacyjne  należy  zabezpieczyć  i  oznakować  zgodnie  z  zasadami  i  przepisami  BHP. 

Rusztowania należy osiatkować oraz na czas ich montażu wygrodzić strefę niebezpieczną. Teren budowy ogrodzić 

i zabezpieczyć oraz odpowiednio oznakować. 

Lp  Ocena ryzyka  Środki zapobiegawcze 
1.  Prace na wysokości 

1.1 
Upadek z 
wysokości 

Na  budowie  każde  stanowisko  położne  na  wysokości  ponad  1,0m  musi  być 
zabezpieczone  barierą  ochronną  o  wysokości  1,0m  i  deska  krawężnikową  o 
szerokości  0,15m.  Przestrzeń  pomiędzy  poręcza  bariery  a  deska  krawężnikową 
należy  zabezpieczyć  umocowaną  w  połowie  wysokości  poprzeczką.  Wykonane 
rusztowanie  i  pomosty  do  prac  należy  codzienne  sprawdzać  przed  rozpoczęciem 
prac,  zwłaszcza  dotyczy  to  pomostów  i  barier  ochronnych.  Po  burzy,  ulewach, 
opadach  śniegu  oraz  dłuższej  przerwie  w  użytkowaniu  na  rusztowaniach  można 
pracować dopiero po kontroli technicznej obejmującej stan konstrukcji rusztowań i 
podestów  roboczych.  otwory  technologiczne  i  inne  powinny  być  przykryte  i 
zabezpieczone  przed  przesuwaniem  się  oraz  zabezpieczone  za  pomocą  barier 
ochronnych.  Gdy  praca  trwa  krótko  i  nie ma możliwości wykonania  barier  należy 
stosować  szelki  bezpieczeństwa  współpracujące  z  aparatem  bezpieczeństwa  lub 
innym  amortyzującym  urządzeniem.  Szczególnie  dotyczy  to  prac  dekarskich  na 
dachu i przy więźbie dachowej. Wychodzenie na rusztowania oraz podesty robocze 
tylko tylko po drabinach ustawionych w ciągach komunikacyjnych. 

1.2 
Przedmioty 
spadające z 
wysokości 

Wejścia  do  budynków  i  przejścia  obok  rusztowań  powinny  być  zabezpieczone 
mocnymi  daszkami  ochronnymi  zamocowanymi  n  wysokości  co  najmniej  ,4m  od 
ziemi  ze  spadkiem  45  stopni  w  kierunku  źródła  zagrożenia.  W  miejscach 
zagrożonych  spadkiem przedmiotów  i  elementów budowlanych  należy wyznaczyć 
strefę  niebezpieczną,  odpowiednio  ją  wygrodzić  i  oznakować.  Na  rusztowania 
powinny  być  zamontowane  siatki  ochronne  oraz  tablice  informujące  o 
maksymalnym  obciążeniu  pomostów.  Gruz,  pozostałe  materiały  z  rozbiórki  i 
pozostałe  elementy  nie  mogą  być  zrzucane  bezpośrednio  z  rusztowania  czy 
budynku.  Powinny  być  transportowane  w  przeznaczonych  do  tego  typu 
pojemnikach  jak  rynny  i  rury  spustowe  do  gruzu. Wykonywanie  prac  na  różnych 
poziomach rusztowania jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganych 
odstępów  miedzy  stanowiskami.  Odległości  bezpieczne  wynoszą  w  poziomie  co 
najmniej  5m,  a  w  pionie  wynikają  z  zachowania  co  najmniej  jednego  szczelnego 
pomostu nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane. 

2.  Prace impregnacyjne i tynkarskie 

 
Urazy oczu, 
podrażnienia 

skóry 

Należy  stosować  środki  ochrony  osobistej  jak:  okulary,  rękawice  podgumowe, 
fartuchy podgumowe i inne. 

3.  Prace z elektronarzędziami 

  Porażenie prądem 

W trakcie posługiwania się elektronarzędziami należy zwrócić szczególną uwagę na 
trasę  przebiegania  przewodów  zasilających.  W  trakcie  prowadzenia  prac  należy 
zachować  szczególną ostrożność aby nie narazić  .  Sprzęt musi posiadać niezbędne 
atesty i przechodzić okresowe przeglądy oraz prace konserwacyjne. 

 
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM 

DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 
 

Szkolenia  w  dziedzinie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  dla  pracowników  zatrudnionych  na  stanowiskach 

robotniczych, przeprowadza się jako: 

 szkolenie wstępne,  

 szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
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Szkolenia  wstępne  ogólne  („instruktaż  ogólny”)  przechodzą  wszyscy  nowo  zatrudniani  pracownicy  przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje  ono  zapoznanie  pracowników  z  podstawowymi  przepisami  bhp  zawartymi  w  Kodeksie  pracy, 

w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz 

zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie  wstępne  na  stanowisku  pracy  („Instruktaż  stanowiskowy”)  powinien  zapoznać  pracowników 

z zagrożeniami  występującymi  na  określonym  stanowisku  pracy,  sposobami  ochrony  przed  zagrożeniami,  oraz 

metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy  przed  przystąpieniem  do  pracy,  powinni  być  zapoznani  z  ryzykiem  zawodowym  związanym 

z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz 

zapoznania z  ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany 

w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia  wstępne  podstawowe w  zakresie  bhp,  powinny  być  przeprowadzone w  okresie  nie  dłuższym  niż 

6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny 

być przeprowadzane w  formie  instruktażu nie  rzadziej  niż  raz na 3  –  lata,  a na  stanowiskach pracy,  na których 

występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

 
6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYCH Z   PROWADZENIA ROBÓT. 
 

Na  terenie  budowy  powinna  znajdować  się  tablica  informacyjna  z  niezbędnymi  danymi  obiektu, 

a w szczególności numerami telefonów alarmowych: pogotowia, policji i straży pożarnej. 

Na  terenie  budowy  powinny  być  wydzielone  strefy  niebezpieczne,  należy  je  otaśmować  i  oznaczyć 

odpowiednimi tablicami. 

Przed przystąpieniem do pracy na rusztowaniach należy przeprowadzić ich codzienne przeglądy. 

Pracownicy  zatrudnieni  na  budowie,  powinni  być  wyposażeni  w  środki  ochrony  indywidualnej  oraz  odzież 

i obuwie  robocze,  zgodnie  z  tabelą  norm  przydziału  środków  ochrony  indywidualnej  oraz  odzieży  i  obuwia 

roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki  ochrony  indywidualnej  w  zakresie  ochrony  zdrowia  i  bezpieczeństwa  użytkowników  tych  środków 

powinny  zapewniać  wystarczającą  ochronę  przed  występującymi  zagrożeniami  (np.  upadek  z  wysokości, 

uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

Na  placu  budowy  powinny  być  udostępnione  pracownikom  do  stałego  korzystania,  aktualne  instrukcje 

bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

 udzielania pierwszej pomocy. 

W trakcie prowadzenia prac remontowych na balkonach (wymiana barierek) istnieje zagrożenie dla lokatorów 

w sytuacji kiedy zdemontowana zostanie stara barierka. Aby nie dopuścić do sytuacji niebezpiecznej należy na czas 
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prowadzenia  prac  remontowych  uniemożliwić  lokatorom  wychodzenie  na  balkon  przez  zablokowanie  drzwi, 

demontaż klamek, itp. 

Wyżej wymienione  instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 

zasady  i  sposoby  bezpiecznego wykonywania  danej  pracy,  czynności  do wykonywania  po  jej  zakończeniu  oraz 

zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno  dopuścić  pracownika  do  pracy,  do  której wykonywania  nie  posiada wymaganych  kwalifikacji  lub 

potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Na terenie budowy powinna znajdować się kompletna apteczka i podręczny sprzęt gaśniczy. 

Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy  sprawują  odpowiednio 

kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

 

  OPRACOWAŁ:  OPRACOWAŁ: 
 
 
 
  …………………………………………………  ………………………………………………… 
  mgr inż. Marcin Sokołowski  mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki 
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Obiekt ­ stan dzisiejszy 

 
Fot. 1. Elewacja południowa. 

 

 
Fot. 2. Elewacja północna. 
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