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I. OPIS TECHNICZNY  

 
 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Zlecenie z Inwestorem (Spółdzielnia Mieszkaniowa KORAB z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Ustce) 
- Wizja w terenie 
- Dokumentacja archiwalna  
- Uzgodnienia z Inwestorem  

 
 
 
2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt kolorystyki elewacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
położonego przy ul. M.Kopernika 19.  
Celem opracowania jest ustalenie rodzaju robót pozwalających doprowadzić przedmiotowy budynek do 
poprawy stanu wizualnego. 
 
 
 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

 
6.1 Lokalizacja: 
Budynek zlokalizowany jest przy ul. M.Kopernika 19, na działce nr 2525. 
 
6.2 Opis budynku: 

 Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny, 7-klatkowy, o czterech 
kondygnacjach naziemnych z pełnym podpiwniczeniem, zbudowany w systemie wielkoblokowym. Budynek 
wybudowany w kształcie półkola. 
 
 

 
4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

 
4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przygotowanie ścian zewnętrznych do remontu: 

 Zamontowanie rusztowania ramowego lub rurowego, wyposażonego we wszystkie wymagane elementy 
ochronne. Rusztowania należy ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla 
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej; ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.  

 Wykonać zabezpieczenie odgromowe rusztowania zgodnie z przepisami i instrukcją producenta rusztowań. 
Zespoły montażowe powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń transportu pionowego i prac 
na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty uprawniające ich do prac na 
wysokości. Od strony dojść do budynku osłonić rusztowanie całościowo siatkami ochronnymi. Nad wejściami 
do budynku wykonać zadaszenia ochronne. 

 Stolarkę  oraz inne elementy wyposażenia należy zabezpieczyć grubą przezroczystą folią ochronną na czas 
trwania robót 

 Demontaż na czas prowadzonych robót znajdującego się na elewacjach wyposażenia: technicznego, 
oświetleniowego, tablic  z adresem administracyjnym, anten satelitarnych, opraw oświetleniowych, daszków 
z poliwęglanu, skrzynek na listy itp. 

 
 
 
4.2  OCZYSZCZENIE I MALOWANIE ŚCIAN (POWYŻEJ COKOŁU) 

 
 Grzyby i pleśnie na elewacjach budynku i cokole należy zlikwidować w celu zapobiegania warunkom 
sprzyjającym ponownemu rozwojowi. Pozostawienie elewacji z rozwijającymi się mikroorganizmami może 
prowadzić  do poważnych uszkodzeń zarówno powłok zewnętrznych, jak i materiału termoizolacyjnego.  
Do oczyszczenia ścian z nalotów i mikroorganizmów przyjęto technologię BIOCARE f. Dryvit z zastosowaniem 
preparatu myjącego Dryvit Algo Stop, środka gruntującego Strongsil i farby elewacyjnej Hydrophobic. 
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ZAKRES PRAC: 
 

 SPRAWDZENIE STANU PODŁOŻA 
Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić przyczepności tynku przez opukanie. Dźwięk 
przytłumiony świadczy, że tynk nie jest związany z podłożem,  w takim przypadku należy odkuć niespójne 
z podłożem, odspajające się lub głuche fragmenty tynku i uzupełnić uszkodzenia zachowując fakturę 
nowego tynku zbliżoną do istniejącego 
Powłoki malarskie, które łuszczą się w sposób widoczny należy usunąć za pomocą szczoteczek 
drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami.  

 

 OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI 
Zmycie ciśnieniowe powierzchni wykonać w sposób mający na celu usunięcie wszelkich zanieczyszczeń, 
takich jak: kurz, rdza, łuszczące się farby. Podłoże powinno być suche, odpylone, niepopękane i nośne, 
oczyszczone z brudu, kurzu, pyłu, tłustych zabrudzeń oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. 
Plamy ze smoły i asfaltu należy usunąć mechanicznie wraz z fragmentem tynku, tak aby nie uszkodzić 
powierzchni warstwy bazowej. Warstwę tynku należy nałożyć ponownie. 

 

 ODGRZYBIANIE POWIERZCHNI 
Zabrudzenia należy usunąć poprzez zmycie z zastosowaniem środka, który służy do mycia i usuwania 
grzybów, glonów, porostów i mchów z powierzchni elewacji budynków np. środka Dryvit Algo Stop lub 
równoważnego.  
 
Użycie środka Dryvit ALGO STOP: 
Myć przy użyciu miękkich szczotek, zaczynając od górnej części elewacji. 
1. Zmoczyć ścianę wodą pod niewielkim ciśnieniem. 
2. Na wilgotną ścianę nanieść starannie środek Algo Stop za pomocą wałka, pędzla lub natryskiem (jak przy 
malowaniu elewacji) – wciskając płyn w pory i szczeliny. 
3. Pozostawić na ok. 5 ‚ 10 min. (czas neutralizacji) - nie wolno dopuścić do wyschnięcia preparatu nas 
ścianie. 
4. Następnie, w zależności od stopnia zanieczyszczenia ściany, usunąć mechanicznie zanieczyszczenia 
stosując szczotkę z miękkim włosiem. 
5. Całość spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.  
Uwagi:  
W przypadku występowania bardzo intensywnego nalotu całą procedurę należy powtórzyć. 
Użycie zbyt twardych narzędzi może spowodować uszkodzenie powierzchni tynku. 
Preparat Algo Stop należy przygotować zgodnie z informacjami podanymi w karcie technicznej produktu 

 

 GRUNTOWANIE POWIERZCHNI 
-Na suche i oczyszczone powierzchnie  nanieść dokładnie wymieszany podkład wyrównujący chłonność 
podłoża np. STRONGSIL f. Dryvit  (akrylowy środek gruntujący) 
-Po wymieszaniu z wodą nakładać za pomocą pędzla lub wałka, w sposób równomierny, unikając przerw 
w pracy. 
-Podkład nanosić równomiernie na całą powierzchnię. Wszystkie przyległe powierzchnie chronić przed 
zabrudzeniem. Zabrudzenia zmywać wodą. 
-W przypadku dwukrotnego gruntowania (np. nierównomiernie chłonącego podłoża) należy przed 
nałożeniem kolejnej warstwy odczekać co najmniej 24 godziny.  

 

 MALOWANIE POWIERZCHNI 
o Zagruntowane powierzchnie ścian i ościeży należy malować dwukrotnie farbą silikonową z efektem perlenia 

- samozmywalną HYDROPHOBIC f. Dryvit.  Farba elewacyjna produkowana jest na bazie dyspersji 
akrylowej z dodatkiem emulsji żywicy siloksanowej. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej nanotechnologii 
jest farbą o wysokiej hydrofobowości, wyjątkowo odporna na zabrudzenia, zapewniająca doskonałą trwałość 
pomalowanych powierzchni. Trwale zabezpiecza powierzchnię przed wpływem czynników atmosferycznych, 
chroni przed rozwojem mikroorganizmów na elewacji, nadaje estetyczny wygląd, posiada niską 
wodochłonność. Posiada bardzo dobre krycie jakościowe, jest wysoce odporna na szorowanie (>2500 cykli)  

o Do malowania można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 12 godzin od zagruntowania preparatem 
STRONGSIL.  

o Farbę HYDROPHOBIC należy nakładać co najmniej w dwóch warstwach, za pomocą pędzla, wałka lub 
metodą natryskową. Do nakładania drugiej warstwy można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 12 
godzin od nałożenia warstwy pierwszej. Aplikacja farby na jednolitej powierzchni musi być wykonywana w 
sposób ciągły (bez przerw). Do czasu wyschnięcia należy chronić elewacje przed opadami deszczu i silnym 
wiatrem. Zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach. Należy unikać malowania ścian nagrzanych i 
nasłonecznionych, niedopuszczalne jest malowanie podczas upalnych dni przy małej wilgotności powietrza. 

o Wymalowania należy wykonywać wyłącznie w zakresie temperatur +5
0
C do +25

0
C 
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o Czas schnięcia - Około 24 godzin w temperaturze +20˚C i przy wilgotności względnej 55%. W niższych 
temperaturach i przy wyższej wilgotności względnej czas schnięcia ulega wydłużeniu. Uzyskanie pełnych 
właściwości hydrofobowych następuje po 28 dniach. 

 
 
KOLORYSTYKA POWIERZCHNI ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU: 
Malowanie ścian należy wykonać zgodnie z kolorystyką określoną na rysunkach w części graficznej. W projekcie 
zastosowano na ściany zewnętrzne 2 kolory: 
- nr 101 - jasna biel,  wzornik Dryvit Chart 
- nr 102 - jasny beż, wzornik Dryvit Chart 
Po wykonaniu wszystkich robót elewacyjnych należy zdemontować rusztowania, a następnie zlikwidować wszystkie 
miejsca mocowania rusztowań i kolorystycznie dopasować  
 
 
4.3  REMONT COKOŁU  
 

Istniejące powierzchnie cokołów pomalowane są farbą elewacyjną.  
Powierzchnie należy oczyścić z powłok malarskich, a ubytki naprawić zaprawą cementowo-wapienną, odgrzybić 
i zagruntować. Zakłada się wykończenie cokołów tynkiem dekoracyjnym w dwóch wariantach. 
 
ZAKRES PRAC: 
 

 SPRAWDZENIE STANU PODŁOŻA 
Odbicie luźnych tynków z zaprawy cementowo-wapiennej: przed przystąpieniem do prac należy 
sprawdzić przyczepności tynku przez opukanie. Dźwięk przytłumiony świadczy, że tynk nie jest związany 
z podłożem,  w takim przypadku należy odkuć niespójne z podłożem, odspajające się lub głuche 
fragmenty tynku i uzupełnić uszkodzenia zachowując fakturę nowego tynku zbliżoną do istniejącego 
Powłoki malarskie, które łuszczą się w sposób widoczny należy usunąć za pomocą szczoteczek 
drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami.  

 

 OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI 
Zmycie ciśnieniowe powierzchni wykonać w sposób mający na celu usunięcie wszelkich zanieczyszczeń, 
takich jak: kurz, rdza, łuszczące się farby. Podłoże powinno być suche, odpylone, niepopękane i nośne, 
oczyszczone z brudu, kurzu, pyłu, tłustych zabrudzeń oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. 
Plamy ze smoły i asfaltu należy usunąć mechanicznie wraz z fragmentem tynku, tak aby nie uszkodzić 
powierzchni warstwy bazowej. Warstwę tynku należy nałożyć ponownie. 

 

 ODGRZYBIANIE POWIERZCHNI 
Zabrudzenia należy usunąć poprzez zmycie z zastosowaniem środka, który służy do mycia i usuwania 
grzybów, glonów, porostów i mchów z powierzchni elewacji budynków np. środka Dryvit Algo Stop lub 
równoważnego.  
Użycie środka Dryvit ALGO STOP: 
Myć przy użyciu miękkich szczotek, zaczynając od górnej części elewacji. 
1. Zmoczyć ścianę wodą pod niewielkim ciśnieniem. 
2. Na wilgotną ścianę nanieść starannie środek Algo Stop za pomocą wałka, pędzla lub natryskiem (jak przy 
malowaniu elewacji) – wciskając płyn w pory i szczeliny. 
3. Pozostawić na ok. 5 ‚ 10 min. (czas neutralizacji) - nie wolno dopuścić do wyschnięcia preparatu nas 
ścianie. 
4. Następnie, w zależności od stopnia zanieczyszczenia ściany, usunąć mechanicznie zanieczyszczenia 
stosując szczotkę z miękkim włosiem. 
5. Całość spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.  
Uwagi:  
W przypadku występowania bardzo intensywnego nalotu całą procedurę należy powtórzyć. 
Użycie zbyt twardych narzędzi może spowodować uszkodzenie powierzchni tynku. 
Preparat Algo Stop należy przygotować zgodnie z informacjami podanymi w karcie technicznej produktu 

 

 GRUNTOWANIE POWIERZCHNI - WARSTWA SCZEPNA  
-Na suche i oczyszczone powierzchnie  nanieść - VM FILL Remmers 
-Po wymieszaniu z wodą nakładać za pomocą pędzla lub wałka, w sposób równomierny, unikając przerw 
w pracy. 
-Podkład nanosić równomiernie na całą powierzchnię. Wszystkie przyległe powierzchnie chronić przed 
zabrudzeniem. Zabrudzenia zmywać wodą. 

 

 WYKONANIE WARSTWY ZBROJĄCEJ  ZE WZMOCNIENIEM NAROŻY OŚCIEŻY 
- Przygotowanie pasów z siatki z włókna szklanego ARMIERUNGSGEWEBE 5/100 oraz zaprawy klejącej 
Primus M  
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- Naniesienie zaprawy za pomocą pacy 
- Siatkę zbrojącą o gramaturze min. 145g/m2 układać pasami pionowymi z góry na dół zatapiając ją w świeżą 

zaprawę klejowo-szpachlową, pamiętając o zakładzie sąsiednich pasów siatki, pasy siatki muszą zachodzić 
na siebie przynajmniej 10cm,  powierzchnię wygładzić drugą warstwą zaprawy klejowej - siatka zbrojąca 
powinna być całkowicie zakryta zaprawą i musi łączyć się z siatkami narożników ścian zewnętrznych, 
otworów okiennych i drzwiowych 

- Zamocowanie metalowych profili ochronnych do styropianu we wszystkich wypukłych narożach narażonych na 
uszkodzenia mechaniczne 

 

 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA W STREFIE COKOŁOWEJ 
- Materiał: MB2K Remmers jako powłoka hydroizolacyjna  
- Nakładać na przygotowane podłoże dwuwarstwowo 
- Nakładanie kolejnych warstw lub układanie zapraw klejowych  można rozpocząć po upływie ok. 4 godzin 

 

 WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI COKOŁU (Z WYJĄTKIEM ODCINKA USŁUGOWEGO) 
Na cokole budynku należy wykonać okładzinę wykończeniową z tynku mozaikowego, np. Atlas Deko M TM0 
712  
Przygotowanie podłoża: 
Podłoże powinno być: stabilne – dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane i zagruntowane, 
suche, równe,  oczyszczone - z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, 
wapna, 
Nierówności należy wypełnić, stosując np. zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach 
ociepleń. Ze względu na drobne kruszywo, należy zwrócić szczególną uwagę na równość podłoża, gdyż 
wszelkie jego nierówności zostaną odwzorowane. 
 
Przygotowanie tynku przy użyciu produktu np. ATLAS DEKO M - wariant TM 0: 
-Zestaw składa się z dwóch elementów: - składnik A, czyli kruszywo kwarcowe barwione w workach - składnik 
B, czyli baza w wiadrze. Do przygotowania masy tynkarskiej należy użyć kruszywa w ilości podanej przez 
producenta. Kruszywo należy wsypać do wiadra z bazą i wymieszać. Tak przygotowany tynk należy dokładnie 
przemieszać.  
 
Przygotowanie masy do nakładania: 
Masy nie wolno łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Bezpośrednio przed użyciem masę 
należy przemieszać celem wyrównania konsystencji.  
 
Nakładanie masy i wygładzanie tynku: 
Masę należy nakładać na podłoże w postaci warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy pacy ze stali 
nierdzewnej gładkiej (standardowej lub weneckiej) i jednocześnie wygładzać stale w tym samym kierunku. 
Paca powinna być prowadzona pod jak najmniejszym kątem w stosunku do wygładzanej powierzchni w celu 
uniknięcia drobnych nierówności. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. 
UWAGA! Ze względu na drobne kruszywo, na nierównych podłożach może wystąpić konieczność nałożenia 
tynku w dwóch warstwach. Drugą warstwę należy nakładać po wyschnięciu pierwszej, czyli po około 24 
godzinach. Nierównomierne zagładzanie (szczególnie w przypadku użycia dodatków w postaci miki bądź 
brokatu) może spowodować powstanie lokalnych różnic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni. 
 
Warunki aplikacji: 
Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi ok. 24 
godziny. W warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury około +5 °C czas wiązania tynku może być 
wydłużony. 
Należy stosować się do zaleceń producenta zawartych w kartach technicznych wybranego produktu. 

 

 

 WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI COKOŁU NA ODCINKU USŁUGOWYM 
 
Na cokole w strefie usług należy wykończyć ścianę okładziną wykończeniową z tynku dekoracyjnego 
Ameriston T  firmy Dryvit, kolor Ferro 219 

Przygotowanie podłoża: 
Powierzchnia powinna być gładka, czysta, sucha, dobrze związana, wolna od nalotów, wykwitów, tłustych 
plam i innych środków utrudniających aplikację masy. W celu umożliwienia właściwej aplikacji, niezbędne jest 
pomalowanie podłoża środkiem Color Prime S, w odpowiednim kolorze. 
Sposób aplikacji: 
Tynk należy aplikować w dwóch etapach 
- w pierwszym etapie należy nałożyć warstwę tynku gr. 2-3mm za pomocą pacy metalowej 
- następnie zatrzeć przy pomocy pacy plastikowej 
Łączna grubość powłoki powinna wynosić 2-3mm. Dla zwiększenia odporności na warunki atmosferyczne, po 
całkowitym wyschnięciu, powierzchnię tynku można zabezpieczyć dodatkowo środkiem uszczelniającym Seal 
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Clear. Aplikacja masy tynkarskiej na jednolitej powierzchni musi być wykonywana w sposób ciągły (bez 
przerw) 
Czas schnięcia: 
Około 48 godzin w temperaturze +20

0 
i przy wilgotności względnej 55%. W niższych temperaturach i przy 

wyższej wilgotności względnej czas schnięcia ulega wydłużeniu. 
 
 

4.4  ELEMENTY DEKORACYJNE   
 

Na elewacjach zaprojektowano akcenty kolorystyczne z tynku nadające elewacji wygląd desek o szerokości 20cm. 
Proponuje się użycie systemu Dryvit Wood 
 

UŻYCIE SYSTEMU DRYVIT WOOD: 
Składniki systemu: 
- warstwa bazowa (zaprawa klejąca PRIMUS M + siatka zbrojąca z włókna szklanego Standard 
Plus) - karta techniczna  produktów DS.50.04.4802 oraz DS.00.06.4810 
- mineralno-polimerowa zaprawa DRYTEX WOOD - karta techniczna produktu DS.53.04.4803 
- akrylowy podkład korygująco-odcinający Color Prime - karta techniczna produktu DS.51.04.4802 
- bejca Wood Glaze  (kolor 1024) - karta techniczna  produktu DS.54.04.4807 
 
Warunki pracy: 
1. Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna wynosić nie 
mniej niż +4ºC (podczas malowania +7ºC). W tym czasie elewacje należy chronić przed zamoczeniem 
i uszkodzeniem. Niedopuszczalne jest układanie masy tynkarskiej podczas opadów atmosferycznych, 
silnego wiatru oraz podczas upalnych dni przy małej wilgotności powietrza. 
2. Wszystkie powierzchnie nieobjęte pracami należy chronić przed zabrudzeniem. 
3. Czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu wyschnięcia nakładanych 
materiałów i ostatecznego zakończenia instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień. 
4. W budynku nie może występować wilgoć wstępująca kapilarna. 
 
Sposób użycia: 
Zaprawę Drytex WOOD nakłada się ręcznie przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej na grubość ok. 5 mm. 
Fakturę nadaje się poprzez odciśnięcie szablonu na świeżo nałożonym tynku w momencie, gdy jest on 
„suchy w dotyku”. Po wykonaniu wzorów słojów drewna a przed aplikacja farb, tynk Dryvit Wood musi w 
pełni wyschnąć – przez co najmniej 48 godzin. W tym okresie musi być chroniony przed 
niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, m.in. wilgocią. Po 24 godz. od odciśnięcia szablonów można 
wykonać w tynku rowki – nadające efekt szczelin miedzy deskami. Rowki wykonujemy przykładając 
tarczę szlifierską Ø 125 mm do poziomicy i przesuwamy ją kilkakrotnie ‘wyszlifowując’ fugę o głębokości 
ok. 2 mm Po wykonaniu wszystkich fug – całą ścianę należy dokładnie odkurzyć za pomocą odkurzacza 
lub sprężonym powietrzem, usuwając cały pył i luźne drobinki. Potem można przetrzeć wilgotną szmatą.  
Malowanie: 
Tynki maja kolor biały. Kolor elewacji uzyskiwany jest poprzez malowanie gruntem Color Prime 
(jednokrotne), a następnie pomalowanie wybranym kolorem bejcy Wood Glaze (dwukrotne). Dla 
uzyskania żądanego koloru i właściwego zabezpieczenia tynku zaleca się malowanie dwukrotne.  Po 
aplikacji Color Prime elewacja musi wyschnąć przez co najmniej 12 godzin. Wood Glaze nadaje 
ostateczny kolor i wygląd systemowi Dryvit Wood - konieczna jest aplikacja 2-óch warstw; druga 
nakładamy po min. 12 godzinach od nałożenia pierwszej. Malujemy wzdłuż rysunku desek. 
 
Uwaga:  
1. Tynk Drytex WOOD nie może być pozostawiony bez pomalowania. Malowanie można rozpocząć 
dopiero po całkowitym wyschnięciu tynku (minimum 48 godzin). Ze względu na zawartość wapna i 
cementu malowanie należy rozpocząć po całkowitym wyschnięciu tynku. Zaleca się malowanie nie 
wcześniej niż po 48 godzinach, przy temperaturze +20oC i 55% wilgotności względnej powietrza. Przy 
niższych temperaturach i wyższej wilgotności, zwłaszcza jesienią, czas ten ulega wydłużeniu. Przy 
malowaniu tynków zawierających wilgoć na powierzchni farby mogą pojawić się wykwity i 
przebarwienia. Należy wówczas odczekać do całkowitego wyschnięcia powłoki, następnie usunąć 
wykwity, używając 2% roztworu kwasu solnego, opłukać i osuszyć, po czym ponownie pomalować 
farbą. 
2. Należy cały czas unikać powstawania zacieków, jest to szczególnie ważne podczas 2-giego 
malowania. Niezastosowanie sie do tego zalecenia skutkuje bardzo nieestetycznym wyglądem elewacji. 
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W trakcie i po zakończeniu prac, aż do całkowitego wyschnięcia, należy chronić tynk przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (silny wiatr, opady atmosferyczne, wysoka temperatura, 
mgła, itp.). Zalecamy myć narzędzia wodą bezpośrednio po zakończeniu aplikacji tynku. 
3. Malowanie można wykonywać tylko wtedy, gdy tynk znajduje sie na całej powierzchni ściany, 
przewidzianej do malowania. 
4. Farb nie należy rozcieńczać. 
5. Postępować zgodnie ze szczegółową instrukcja aplikacji systemu Dryvit WOOD. 
 
Uwaga:  
Dla proponowanych produktów temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 
godziny powinna wynosić: 
a) Zaprawy klejące:  od +4°C do +30°C 
b) Preparaty gruntujące i korygujące:  od +7°C do +25°C 
c) Tynki mineralne Dryvit Drytex: od +4°C do +25°C 
d) Farba Silstar Pro i bejca Wood Glaze: +7°C +25°C 
W tym czasie elewacje należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem. 
 
Firma Dryvit prowadzi bezpłatne szkolenia na placu budowy dla przyszłych wykonawców systemów 
Dryvit. 
Możliwe jest również uzyskanie praktycznego instruktażu na budowie. W celu uzyskania bliższych 
informacji należy skontaktować się z firmą Dryvit lub regionalnym doradcą techniczno–handlowym. 

 
 
4.5  REMONT WIATROŁAPÓW 
 

 Ze ścian frontowych wiatrołapów należy skuć istniejącą płytkę klinkierowa i wyrównać powierzchnię ścian. 

 Przygotować i oczyścić ściany zgodnie pkt. 4.2 

 Ściany frontowe wiatrołapów wykończyć częściowo: 
- tynkiem dekoracyjnym dającym efekt granitu Ameriston T firmy Dryvit - kolor Ferro 219 - zgodnie z pkt 

4.3 
- tynkiem nadającym elewacji wygląd drewna - zgodnie z pkt.4.4 

 Ściany boczne wiatrołapów wykończyć malując farbą Hydrophobic Dryvit - zgodnie z pkt 4.2 
 
 
4.6 DACH I OBRÓBKI BLACHARSKIE   
 
Istniejące pokrycie dachowe z blachy powlekanej należy wymienić na nowe w kolorze RAL 7043    
Wykonując nowe obróbki blacharskie, należy je dostosować do nowej grubości izolacji ścian. Zwracać należy 
uwagę na staranność zamocowania, odpowiednie spadki oraz na zabezpieczenie blacharki przed negatywnym 
wpływem dalszych procesów i wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ocieplenia ściany. Obróbki te powinny 
wystawać poza lico ściany o co najmniej 40mm i powinny być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały 
elewację przed zaciekami wody deszczowej.   
Obróbki należy mocować do kołków drewnianych w sposób zapewniający trwałe i szczelne zamocowanie do 
ściany. 
Obróbki blacharskie stropodachu, ścian attykowych wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu. 

 
 
4.7 WYMIANA RYNIEN DACHOWYCH I RUR SPUSTOWYCH PRZY WIATROŁAPACH 

 Demontaż istniejących rynien dachowych i rur spustowych  

 Montaż nowych rynien dachowych i rur spustowych o identycznych przekrojach jak istniejące  z blachy 
stalowej ocynkowanej powlekanej, kolor srebrny RAL 7043 

 Należy zachować prawidłowe spadki 0,5-2% rynien dachowych 
 
 
4.8 MALOWANIE ELEMENTÓW METALOWYCH 

 istniejące kraty okien piwnicznych należy oczyścić do trzeciego stopnia czystości, zabezpieczyć antykorozyjnie i 
przemalować dwukrotnie farbą chlorokauczukową w kolorze RAL 7043 

 skrzynki złączy ( gazowych i elektrycznych) odświeżyć poprzez oczyszczenie i przemalowanie w kolorach jak 
istniejące 

 
 
4.9 MALOWANIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH  

 istniejącą podbitkę drewnianą okapu zadaszeń należy oczyścić, usunąć łuszczącą się farbę i pomalować farbą 
do drewna w kolorze ciemnoszarym, zaś fragmenty zawilgocone wymienić na nowe   
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4.10 MALOWANIE PARAPETÓW   

Istniejące parapety zewnętrzne pozostają bez zmian. Należy je oczyścić i przemalować w kolorze antracytowym  
RAL 7043. 
 
 
4.11  NAPRAWA PŁYT BALKONOWYCH OD GÓRY 

 
ZAKRES PRAC: 
 

 Skucie wszystkich wierzchnich warstw (płytek ceramicznych, szlichty betonowej 4-6cm, papy podkładowej) 
do wspornikowej płyty balkonowej) 

 Rozebranie obróbek blacharskich płyt balkonowych 

 Wykonanie mineralnej warstwy sczepnej na oczyszczonej płycie balkonowej - BETOFIX HB grubości 1mm 
(jeśli wymagana pod warstwę spadkową) 

 Warstwa spadkowa 1,5% - Beton B30 gr. 4-6cm (minimalna grubość 4cm) 

 Gruntowanie podłoża - preparat KIESOL 

 Gruntowanie podłoża pod obróbkę blacharską - żywica Epoxy BH100 obsypana piaskiem kwarcowym 

 Montaż obróbki blacharskiej na czole płyty balkonowej (tytanowo-cynkowej) -  mocowanie kołkami rozporowymi 
co 25cm i klejenie do podłoża (Epoxy BH100 obsypana piaskiem kwarcowym) 

 Montaż systemowego profilu okapowego - mocowanie kołkami rozporowymi co 25cm 

 Wklejenie taśmy uszczelniającej na połączeniu profilu okapowego z podłożem - taśma na obróbki 
blacharskie XA-10 

 Wykonanie dylatacji obwodowej (np. faseta ze styropianu) 

 Wykonanie uszczelnienia przeciwwilgociowego elastyczną cementowo-polimerową zaprawą uszczelniającą 
MB-2K na powierzchniach poziomych - dwuwarstwowo o łącznej grubości 2mm 

 Wykonanie uszczelnienia przeciwwilgociowego elastyczną cementowo-polimerową zaprawą uszczelniającą 
MB-2K na powierzchniach pionowych (poziom cokolika) - dwuwarstwowo o łącznej grubości 2mm 

 Wklejenie taśmy dylatacyjnej uszczelniającej w narożniku na połączeniu z przegrodą pionową - 
FUGENBAND VF-120 (wtopienie pomiędzy warstwy zaprawy uszczelniającej) 

 Montaż progowej obróbki blacharskiej z blachy stalowej powlekanej (przy drzwiach balkonowych) 

 Założenie sznurów dylatacyjnych 

 Wykonanie warstwy wykończeniowej z płytek typu GRES (antypoślizgowy, mrozoodporny)o wym. 30x30cm 
na zaprawie klejowej EXTRAFLEX o grubości warstwy 4mm  

 Wykonanie cokolików z płytek gresowych (antypoślizgowych, mrozoodpornych) o wym. 30x10-15cm na 
zaprawie klejowej EXTRAFLEX o grubości warstwy 4mm  -  wykonywać metodą "na grzebień"  

 Spoinowanie płytek ceramicznych 

 Uszczelnienie niezbędnych miejsc elastyczną spoiną silikonową 
 
OPIS  PRAC: 
 
Warstwa spadkowa z warstwą sczepną: 

 Przed wykonaniem warstwy spadkowej na płycie konstrukcyjnej należy oczyścić i odkurzyć podłoże, usunąć z 
niego wszystkie luźne elementy, a większe ubytki i nierówności wypełnić odpowiednią zaprawą cementową. 
Niezależnie od tego, jaki materiał będzie użyty, podłoże należy zagruntować warstwą kontaktową – emulsją 
gruntującą, która zmniejszy i wyrówna chłonność podłoża, czyli poprawi przyczepność nowo nakładanej 
warstwy. 

 Po przygotowaniu mieszanki i nałożeniu n a płytę balkonową należy staranni zagęścić i wyrównać a następnie 
wygładzić powierzchnię pacą  lub po wstępnym związaniu zatrzeć ręcznie lub mechanicznie 

 Elementy swobodne tj. mocowania przegród działowych ustabilizować przed betonowaniem 

 Należy pamiętać o wykonaniu dylatacji między ścianą budynku a warstwą spadkową. 
Dylatację można wykonać na przykład z twardego styropianu grubości 2-5 cm lub poliuretanowej pianki 
dylatacyjnej grubości 10 mm. 

 Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac powinna wynosić od +5
0
 do +25

0
. Balkony 

powinny być zabezpieczone prze opadami atmosferycznymi. Wykonaną powierzchnię należy chronić przed 
zbyt szybką utratą wilgoci. 

 
Obróbka blacharska czoła płyt balkonowych: 

 Wykonując obróbki blacharskie, należy zwracać uwagę na staranność zamocowania, odpowiednie spadki 
oraz na zabezpieczenie blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów i wysunięcia poza 
płaszczyznę ściany. Obróbki powinny wystawać poza lico ściany o co najmniej 40mm i powinny być 
wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej.   

 Obróbki należy mocować na dystansach - do kołków drewnianych lub w inny sposób zapewniający trwałe i 
szczelne zamocowanie do ściany 

 Obróbki blacharskie czoła płyt balkonowych wykonać z blachy tytanowo-cynkowej 
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Hydroizolacja: 
Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć. Narożniki i krawędzie  należy zaokrąglić lub 
sfazować. W przypadku faset należy zatopić w materiale taśmy VF i zaokrąglić na <20mm. Alternatywnie 
wykonać fasetę uszczelniającą z odpowiedniej zaprawy. Podłoża mineralne należy zagruntować preparatem 
Kiesol MB. Materiał należy nakładać na przygotowane podłoże dwuwarstwowo. Uszczelnienie wykonać do 
wysokości górnej krawędzi  gotowej posadzki z wywinięciem pod płytkę cokołową. 
Spoiny narożne i  oraz łączenie z oknami balkonowymi należy uszczelnić za pomocą systemu taśm do spoin 
VF. Taśmę uszczelniającą należy wtopić w świeżą warstwę kontaktową. 
Nakładanie kolejnych warstw lub układanie zapraw klejowych  można rozpocząć po upływie ok. 4 godzin. 
 
Nakładanie materiału wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w kartach technicznych. 

 
Wierzchnia okładzina balkonów: 
Wymagania dla płytek ceramicznych typu Gres: 

 kolory jasne 

 wymiary nieprzekraczające 33x33cm 

 spoiny nie węższe niż 7-8mm 

 mrozoodporne 

 antypoślizgowe 

 niska nasiąkliwość nieprzekraczająca 3% (zalecane 0,5%  typu gres); nie mogą być stosowane płytki 
powyżej 3% nasiąkliwości nawet jeśli są opisywane jako mrozoodporne 

 twardość 7-8 stopni skali Mohsa 
 
 
 
4.12  REMONT POWIERZCHNI PŁYT BALKONOWYCH OD SPODU 

 
ZAKRES PRAC: 
 

 SPRAWDZENIE STANU PODŁOŻA 
Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić przyczepności tynku przez opukanie. Dźwięk 
przytłumiony świadczy, że tynk nie jest związany z podłożem,  w takim przypadku należy odkuć niespójne 
z podłożem, odspajające się lub głuche fragmenty tynku i uzupełnić uszkodzenia zachowując fakturę 
nowego tynku zbliżoną do istniejącego 
Powłoki malarskie, które łuszczą się w sposób widoczny należy usunąć za pomocą szczoteczek 
drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami.  

 

 OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI 
Zmycie ciśnieniowe powierzchni wykonać w sposób mający na celu usunięcie wszelkich zanieczyszczeń, 
takich jak: kurz, rdza, łuszczące się farby. Podłoże powinno być suche, odpylone, niepopękane i nośne, 
oczyszczone z brudu, kurzu, pyłu, tłustych zabrudzeń oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. 
Plamy ze smoły i asfaltu należy usunąć mechanicznie wraz z fragmentem tynku, tak aby nie uszkodzić 
powierzchni warstwy bazowej. Warstwę tynku należy nałożyć ponownie. 

 
 

 ODGRZYBIANIE POWIERZCHNI 
Zabrudzenia należy usunąć poprzez zmycie z zastosowaniem środka, który służy do mycia i usuwania 
grzybów, glonów, porostów i mchów z powierzchni elewacji budynków np. środka Dryvit Algo Stop lub 
równoważnego.  
 
Użycie środka Dryvit ALGO STOP: 
Myć przy użyciu miękkich szczotek, zaczynając od górnej części elewacji. 
1. Zmoczyć ścianę wodą pod niewielkim ciśnieniem. 
2. Na wilgotną ścianę nanieść starannie środek Algo Stop za pomocą wałka, pędzla lub natryskiem (jak przy 
malowaniu elewacji) – wciskając płyn w pory i szczeliny. 
3. Pozostawić na ok. 5 ‚ 10 min. (czas neutralizacji) - nie wolno dopuścić do wyschnięcia preparatu nas 
ścianie. 
4. Następnie, w zależności od stopnia zanieczyszczenia ściany, usunąć mechanicznie zanieczyszczenia 
stosując szczotkę z miękkim włosiem. 
5. Całość spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.  
Uwagi:  
W przypadku występowania bardzo intensywnego nalotu całą procedurę należy powtórzyć. 
Użycie zbyt twardych narzędzi może spowodować uszkodzenie powierzchni tynku. 
Preparat Algo Stop należy przygotować zgodnie z informacjami podanymi w karcie technicznej produktu 
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 GRUNTOWANIE POWIERZCHNI 
-Na suche i oczyszczone powierzchnie  nanieść dokładnie wymieszany podkład wyrównujący chłonność 
podłoża np. STRONGSIL f. Dryvit  (akrylowy środek gruntujący) 
-Po wymieszaniu z wodą nakładać za pomocą pędzla lub wałka, w sposób równomierny, unikając przerw 
w pracy. 
-Podkład nanosić równomiernie na całą powierzchnię. Wszystkie przyległe powierzchnie chronić przed 
zabrudzeniem. Zabrudzenia zmywać wodą. 
-W przypadku dwukrotnego gruntowania (np. nierównomiernie chłonącego podłoża) należy przed 
nałożeniem kolejnej warstwy odczekać co najmniej 24 godziny.  

 

 MALOWANIE POWIERZCHNI 
o Zagruntowane powierzchnie ścian i ościeży należy malować dwukrotnie farbą silikonową z efektem perlenia 

- samozmywalną HYDROPHOBIC f. Dryvit.  Farba elewacyjna produkowana jest na bazie dyspersji 
akrylowej z dodatkiem emulsji żywicy siloksanowej. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej nanotechnologii 
jest farbą o wysokiej hydrofobowości, wyjątkowo odporna na zabrudzenia, zapewniająca doskonałą trwałość 
pomalowanych powierzchni. Trwale zabezpiecza powierzchnię przed wpływem czynników atmosferycznych, 
chroni przed rozwojem mikroorganizmów na elewacji, nadaje estetyczny wygląd, posiada niską 
wodochłonność. Posiada bardzo dobre krycie jakościowe, jest wysoce odporna na szorowanie (>2500 cykli)  

o Do malowania można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 12 godzin od zagruntowania preparatem 
STRONGSIL.  

o Farbę HYDROPHOBIC należy nakładać co najmniej w dwóch warstwach, za pomocą pędzla, wałka lub 
metodą natryskową. Do nakładania drugiej warstwy można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 12 
godzin od nałożenia warstwy pierwszej. Aplikacja farby na jednolitej powierzchni musi być wykonywana w 
sposób ciągły (bez przerw). Do czasu wyschnięcia należy chronić elewacje przed opadami deszczu i silnym 
wiatrem. Zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach. Należy unikać malowania ścian nagrzanych i 
nasłonecznionych, niedopuszczalne jest malowanie podczas upalnych dni przy małej wilgotności powietrza. 

o Wymalowania należy wykonywać wyłącznie w zakresie temperatur +5
0
C do +25

0
C 

o Czas schnięcia - Około 24 godzin w temperaturze +20˚C i przy wilgotności względnej 55%. W niższych 
temperaturach i przy wyższej wilgotności względnej czas schnięcia ulega wydłużeniu. Uzyskanie pełnych 
właściwości hydrofobowych następuje po 28 dniach. 

 
KOLORYSTYKA POWIERZCHNI PŁYT BALKONOWYCH: 
W projekcie na spody płyt balkonowych zastosowano kolor : 
- nr 101 - wzornik Dryvit Chart 
 

 
4.13 ROBOTY PORZĄDKOWE 

 Po wykonaniu wszystkich robót należy zdjąć folie osłaniające okna i drzwi 

 Zdemontować rusztowania 

 Zamocować ponownie anteny satelitarne, oprawy oświetleniowe itp. 

 Zlikwidować wszystkie miejsca mocowania rusztowań i kolorystycznie dopasować 

 Uporządkować teren wokół budynku 

 Wywiezienie i utylizacja gruzu 
 
 
 
 
5. WARUNKI FIZYCZNE WYKONANIA ROBÓT 

 
Przy wykonywaniu prac należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego a w szczególności: 

 Dla powierzchni malowanych: Temperatura otoczenia i podłoża przy wilgotności względnej 55% w momencie 
aplikacji farby HyDroPhobic i przez następne 24 godziny nie może być niższa niż +7˚C i wyższa niż +25˚C. W 
trakcie i po zakończeniu prac, aż do całkowitego wyschnięcia, należy chronić farbę przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi (silny wiatr, opady atmosferyczne, wysoka temperatura, mgła, itp.). Przy 
malowaniu tynków zawierających wilgoć na powierzchni farby mogą pojawić się wykwity i przebarwienia. 
Farby HyDroPhobic nie wolno stosować na poziomych powierzchniach nieosłoniętych przed deszczem. 
Minimalne nachylenie powierzchni powinno wynosić 27 stopni. Farby nie można stosować poniżej poziomu 
terenu.  

 
Przy prowadzeniu robót należy przestrzegać odstępów czasowych między nakładaniem poszczególnych warstw; 
- po myciu podłoża należy odczekać min. 24h 
- po dezynfekcji podłoża należy odczekać min 48h 
- po gruntowaniu podłoża należy odczekać min 24h 
- po malowaniu pierwszej warstwy farbą odczekać min 12h 
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6. ODBIÓR WYKONANIA ROBÓT 
 

Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę robót powinien być również 
prowadzony nadzór inwestorski. 
 Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót: 
- przygotowanie powierzchni ścian (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie w zakresie 
koniecznym) 
- wykonanie malowania 
- izolacja i remont płyt balkonowych z wykonaniem obróbek blacharskich 
- inne prace towarzyszące 
 
 Wszystkie roboty budowlane powinny być odebrane na poszczególne ściany budynku. Po zakończeniu 
wszystkich robót powinien być wykonany odbiór końcowy z uwzględnieniem: 
- zapisów w dzienniku budowy 
- protokołów odbiorów częściowych 
- wyników sprawdzenia jakości wykonanych robót 
Najważniejszym kryterium odbioru robót jest kontrola malowania polegająca na sprawdzeniu ciągłości, 
jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek oraz 
ocena równości i jednorodności  powierzchni ułożonych wypraw tynkarskich na cokole i wiatrołapach. Ocena 
wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni, powinna charakteryzować się 
jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości 
stwierdzonymi wzrokowo przy świetle rozproszonym w odległości >3m 
 
 
 
7. BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA I OCHRONA PPOŻ 
 
Wpływ inwestycji na środowisko: 
Projektowane roboty budowlane w zakresie remontu budynku nie są uciążliwe dla środowiska naturalnego. 
 
Bezpieczeństwo robót budowlanych: 
Prace remontowo należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod nadzorem osób uprawnionych 
do kierowania robotami budowlanymi oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w informacji BIOZ. 
 
Wpływ inwestycji na ochronę przeciwpożarową budynku. 

Projektowana inwestycja w zakresie remontu budynku nie wpływa na pogorszenie ochrony przeciwpożarowej. 
 
 
 
 
8. UWAGI KOŃCOWE 

 

 Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z Inwestorem. 

 Rysunki techniczne należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym 

 Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami prawa i Normami 
Polskimi, sztuką budowlaną z zachowaniem obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i 
bezpieczeństwa higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(informacja BiOZ). 

 Obowiązkiem wykonawców jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów) 
wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być 
oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi 
zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany 
dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do 
obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.  

 Dopuszcza się zmianę użytych materiałów pod warunkiem uzgodnienia i spełnienia wymogów stawianych 
przez Inwestora  

 Szkody wynikłe podczas prac remontowych na rzecz osób trzecich należy usunąć niezwłocznie po 
zakończeniu prac . 

 Konserwacje elewacji prowadzić zgodnie z zaleceniami podanymi w kartach technicznych zastosowanych 
produktów 
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I.  ZAKRES  ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO : 

 Roboty przygotowawcze  

 Remont ścian powyżej cokołu  

 Remont cokołu i ścian wiatrołapów  

 Naprawa płyt balkonowych od góry  

 Remont powierzchni płyt balkonowych od spodu  

 Roboty porządkowe  
 
II. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 budynek mieszkalny wielorodzinny 
 

III. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

 przyłącza oraz instalacje zewnętrzne wskazane na mapie sytuacyjnej; podczas robót należy zwrócić uwagę 
na ewentualne elementy sieci podziemnych nie występujące na mapie 

 
IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDZIANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT   BUDOWLANYCH OKREŚLAJĄCE  SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I 
CZAS WYSTĘPOWANIA: 

 wykonywanie robót podczas których występuje ryzyko upadku z wysokości 

 wykonywanie robót, przeprowadzeniu których występują działania substancji chemicznych zagrażających 
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi 

 
V.  ZAGOSPODAROWANIE  PLACU  BUDOWY 

               Zagospodarowane terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej 
w zakresie: 
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody - w oparciu o istniejące media, 
d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracowników (kontenery lub pomieszczenia 
udostępnione przez Inwestora), 
f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
     Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony 
przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. 
      Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do 
używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we 
właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi 
komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów 
nie powinny mieć spadków większych niż 10 %. 
      Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu. 
      Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w 
odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co 
najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy 
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. 
      Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z 
wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp 
osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, 
lecz nie mniej niż 6,0 m.  
 Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane 
oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby  nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, 
lecz chroniły  pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych 
mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 
Powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. Przewody elektryczne 
zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich 
połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób 
obsługujących takie urządzenia. 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy 
sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji 
urządzeń. 
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Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być 
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 
przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa 
pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Nie może ona 
powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 
 
VI.  ROBOTY  BUDOWLANO – MONTAŻOWE 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów 
technologicznych w powierzchniach stropu i dachu ; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty 
wspornikowe. 
Roboty montażowe konstrukcji stalowych mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu 
"bioz" przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu. 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu 
podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości, z krawężnikiem - 
odbojem h=10cm, i poprzeczką poziomą w połowie wysokości. 
Balustradami powinny być zabezpieczone: 
- krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi, 
- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, ), 
- schody 
Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy 
zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki 
bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 
1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. 
 
VII.   MASZYNY  I  URZĄDZENIA UŻYTKOWANE  NA  BUDOWIE 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń   technicznych: 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak  pełnej osłony napędu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy  wykonywaniu robót na placu budowy lub w 
miejscu dostępnym dla osób  postronnych (brak wygrodzeni strefy niebezpiecznej). 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być  montowane,    
eksploatowane i  obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania  określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające 
dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty 
uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie 
podlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno –  
ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn 
budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 
kwalifikacje.  
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi   lub zagrożeniami  zdrowia pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby 
bezpiecznego wykonywania danej czynności do wykonania po jej zakończeniu. oraz zasady postępowania w 
sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
 
 
VIII.  PRACE W WARUNKACH ZAGROŻENIA UPADKIEM Z WYSOKOŚCI 

Roboty wykonywane na rusztowaniach, pomostach, podestach, masztach, kominach, konstrukcjach, drabinach 
i innych podwyższeniach powyżej wysokości 2 metrów ( mierząc od poziomu podłogi , lub ( w przypadku robót 
na zewnątrz ) od poziomu terenu, oraz wszelkie prace wykonywane bezpośrednio  na poziomie konstrukcji 
stałej, ale w rejonie jej krawędzi. 
Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 metrów należy:  
- zabezpieczyć  stanowiska pracy poręczą ( h=1,1 m), 
- deską krawężnicową ( 15 cm ). 
Stosować rusztowania atestowane,  kompletne, wznoszone przez przeszkolone   posiadające  do tego brygady  
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Przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji  lub urządzeń, na których mają być 
wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie 
przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń 
mających służyć również do mocowania linek bezpieczeństwa. 
Stosować odpowiedni sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości ( szelki bezpieczeństwa, linki 
bezpieczeństwa, itp. – odpowiednio dobranych do charakteru wykonywanych prac). 
Dopilnować stosowanie przez pracowników kasków ochronnych .  

 
IX. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED   PRZYSTĄPIENIEM  
DO  REALIZACJI   ROBÓT  SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH : 
- instruktaż pracowników prowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy BHP, 
- poinformować, że roboty są prowadzone na terenie czynnego obiektu i w sąsiedztwie użytkowanych 
budynków, 
- należy zapoznać pracowników z całością robót budowlanych i instalacyjnych  prowadzonych w danym etapie 
na budowie, 
- przed przystąpieniem do robót przeprowadzić instruktaż, należy zapoznać  pracowników z  charakterem robót, 
kolejnością wykonania i istniejących zagrożeniach. 
 
X. OSOBA KIERUJĄCA PRACOWNIKAMI JEST OBOWIĄZANA : 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami  bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania  zgodnie z przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność 
środków   ochrony zbiorowej i ich  stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 
zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 
obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę ,przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o 
sposobach posługiwania się tymi środkami. 
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