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I OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego:
"Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wréblewskiego 6 w Ustce"
- dziatka nr 541/4, obreb Ustka.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa

- Wizja lokalna istniejgcego budynku

- Dokumentacja archiwalna otrzymana od Inwestora

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - warunki techniczne obowigzujgce od 1 stycznia 2020r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r. p0z.1333)

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji wraz z nowa kolorystyka elewac;ji i
robotami towarzyszacymi oraz przebudowa kioskéw wejsciowych i wymiang balustrad balkonowych - dla
budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego w Ustce przy ul. Wréblewskiego 6 na dziatce nr
541/4, obreb Ustka.

Celem opracowania jest okreslenie robdét budowlanych pozwalajgcych doprowadzi¢ przedmiotowy budynek do

poprawy stanu technicznego i jakosciowego, w szczegodlnosci w zakresie poprawy oszczednosci energii i
izolacyjnosci cieplnej przegréd poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energie cieplng i zmnigjszenie emisiji
zanieczyszczen odprowadzanych do powietrza atmosferycznego, a takze zmnigjszenie koszéw dostawy ciepta

ponoszonych przez mieszkancow.

3. ZALOZENIE PROJEKTOWE

Zalozenia projektowe na podstawie uzgodnien z Inwestorem:

- docieplenie scian w technologii Sto lub Dryvit — przyjeto w projekcie system docieplen budynkéw w technologii Sto.
Projektant dopuszcza zastosowanie innego systemu o parametrach réwnowaznych lub nie gorszych niz zastosowano
w projekcie — za zgodg Inwestora oraz Projektanta.

- remont plyt balkonowych w technologii firmy Remmers

- budynek po remoncie dachu — zatem nie przewiduje sie prac budowlanych na stropodachu

- projekt nie przewiduje docieplenia scian piwnicznych miedzy lokalami ustugowymi a piwnicami
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4. OGOLNY ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach rob6t termomodernizacyjnych zaprojektowano docieplenie poszczegolnych elementéw budynku:
- ocieplenie Scian podtuznych

- ocieplenie $cian szczytowych

- ocieplenie Scian ,pofszczytéw”

- ocieplenie spodu stropu przejscia pod budynkiem

- ocieplenie Scian piwnicznych

- ocieplenie stropu piwnic

Ponadto w ramach termomodernizaciji przewidziano roboty towarzyszgce:

- rozbiérke elementéw murowanych na ,pétszczytach”

- usuniecie istniejgcej warstwy styropianu ze scian podtuznych

- remont ptyt balkonowych wraz z wymiang balustrad balkonowych na nowe

- remont kioskéw wejsciowych (likwidacja istniejacych zadaszen oraz wykonanie nowych ze sciankami bocznymi
wraz z robotami towarzyszgcymi : obnizenie wysokosci murkéw oporowych, wymiana ptytek gresowych, montaz
dwustronnych poreczy, montaz nowych skrzynek lokatorskich, oswietlenia

- wymiana opaski betonowej wokot budynku

- malowanie rynien spustowych

- montaz nowych parapetow i obrobek blacharskich, kratek wentylujgcych stropodach

- malowanie gzymsu, komindw i Scianek attykowych

- malowanie krat okiennych z przedtuzeniem ich mocowania

- malowanie skrzynek gazowych i elektrycznych

- wymiana parapetéw w oknach lokatorskich i piwnicznych

- wymiana drzwi zewnetrznych w kioskach wejsciowych

- wymiana drzwi zewnetrznych do 3 pomieszczen piwnicznych

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono analize obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, w zakresie bryly (formy) oraz w zakresie uwarunkowan formalno-prawnych na
podstawie przepisow:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75, poz. 69 z pézn. zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333)

Projektant stwierdza, iz obszar oddzialywania obiektu obejmuje dziatke wtasna tj. nr 541/4.
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6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

6.1 Lokalizacja:
Budynek zlokalizowany jest przy ul. Wrdblewskiego 6 w Ustce, na dzialce o numerze ewid.541/ obreb Ustka.

6.2 Opis budynku:

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny, wolno-stojgcy, z 12-stoma
niezaleznymi klatkami (kioskami wejsciowymi), kryty stropodachem. Posiada 5 kondygnacji naziemnych i 1
podziemng — catkowicie podpiwniczony, piwnice zlokalizowane w terenie. Wybudowany w technologii
wielkoblokowej MBY po roku 1973. Bryta budynku dos¢ regularna, sktada sie z 6 segmentéw przesunietych
wzgledem siebie o 1,2m. W potowie dlugosci budynku znajduje sie tunel przejsciowy przewidziany dla ciggu
pieszego. Sciany zewnetrzne budynku w ostatnich latach zostaly ocieplone warstwg styropianu, elewacje
otynkowane tynkiem cienkowarstwowym. Budynek posiada wejscia od strony elewacji wschodniej, przekryte
zadaszeniem wspartym na stupkach stalowych. Wejscia do budynku poprzez schody zewnetrzne. W przyziemiu w
W przejsciu pod budynkiem w kondygnacji piwnicznej znajdujg sie 3 pomieszczenia funkcjonujgce jako

wobzkownie.

6.3 Parametry techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy 1 685,8 m? — wg obmiaréw wiasnych
Kubatura budynku 27 762,00m?

Powierzchnia netto budynku 8 201,41m?

Dtugos¢ elewacji 164,40m

Szerokos$¢ elewacji 10,67m

Wysokos¢ budynku 17,2m

Liczba kondygnacji naziemnych 5

Liczba kondygnacji podziemnych 1

Liczba lokali 150

6.4 Stan techniczny budynku:

Zgodnie z dokumentacja archiwalng z roku 1973 budynek zostat zaprojektowany i wykonany z takich elementow jak:
Fundamenty:

wykonano jako elementy zelbetowe wylewane na placu budowy z betonu Rw=170at na cemencie hutniczym stal
Qr=2500at i Qr=4200at.z

tawy fundamentowe poszczegdlnych sekcji sg zdylatowane miedzy soba.

Brak widocznych spekan $cian nadziemia i podziemia co by $wiadczyto o nieprawidlowej pracy fundamentow.

Stan techniczny fundamentéw-zadawalajgcy

Sciany kondygnacji piwnicznej:

zwirobetonowe wylewane na placu budowy z betonu Rw=90at o gr.25 i 30cm. Sciany zewnetrzne pralni i suszarni
bielizny wymurowano z cegly petnej kl.150 na zaprawie cem.-wap. M-30 gr.38cm. Scianki dziatowe piwnic
wymurowano z cegly petnej gr.12cm na zaprawie cem.-wap. Scianki wydzielajgce boksy piwniczne wymurowano z

cegly petnej gr.6,5cm do wys.100cm a powyzej do poziomu stropu piwnicznego wymurowano z cegly azurowe;.
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Sciany zewnetrzne Zwirobetonowe, ktére zostaty docieplone warstwg bloczkéw gazobetonowych. Brak jakichkolkwiek
wiekszych spekan co by $wiadczyto o nieréwnomiernym osiadaniu budynku lub przekroczonych dopuszczalnych
naciskow na $ciany piwniczne. Widoczne s3g jedynie lekkie zarysowania, ale to wytgcznie na tynku $ciany z bloczkéw
gazobetonowych. Takie zarysowania nie majg zadnego wplywu na prace konstrukcyjng gtdwnych elementéw
budynku

Stan techniczny $cian konstrukcyjnych piwnicy-zadawalajacy

Sciany kondygnacji nadziemnej:

Sciany zewnetrzne podiuzne ostonowe, w ktérych umieszczono stolarke okienng wymurowane z bloczkéw
gazobetonowych gr.24cm na zaprawie cem.-wap.

Sciany zewnetrzne podiuzne ostonowe, w ktdrych umieszczono stolarke okienng wymurowane z bloczkéw
gazobetonowych i ocieplono warstwg styropianu gr.6cm.

Brak jakichkolkwiek wiekszych spekan co by swiadczyto o nierébwnomiernym osiadaniu budynku lub przekroczonych
dopuszczalnych naciskow na $ciany kondygnacji mieszkalnych.

Stan techniczny $cian podtuznych ostonowych —zadawalajgcy

Sciany zewnetrzne szczytowe:

zelbetowe wylewane na placu budowy oraz obmurowane (jako element termiczny) bloczkami gazobetonowymi
gr.24cm na zaprawie cem.-wap.

Sciany zewnetrzne szczytowe zelbetowe wylewane na placu budowy oraz obmurowane (jako element termiczny)
dwoma warstwami bloczkéw gazobetonowych a pomiedzy nimi utozono wetne mineralng gr.3cm. Brak jakichkolkwiek
wiekszych spekan co by swiadczyto o nieréwnomiernym osiadaniu budynku lub przekroczonych dopuszczalnych
naciskow na $ciany kondygnacji mieszkalnych.

Stan techniczny $cian szczytowych —zadawalajgcy

Sciany ,,potszczyty”:

Sciany pétszczytowe kazdej sekcji sg przesuniete wzgledem siebie o ~120cm. Sciana sktada sie z dwoch warstw: 1-
element gtowny prefabrykowany zelbetowy gr.15cm, ktory ocieplono bloczkami gazobetonowymi gr.18cm

Sciana sktada sie z elementu konstrukcyjnego prefabrykowanego zelbetowego ktdry to zostat docieplony dwoma
warstwami bloczkéw gazobetonowych a pomiedzy nimi ufozono welne mineralna gr.3cm. Brak jakichkolkwiek
wiekszych spekan co by swiadczylo o nieréwnomiernym osiadaniu budynku lub przekroczonych dopuszczalnych
naciskow na sciany kondygnacji mieszkalnych. Widoczne sg w niektérych miejscach ubytki w tynku zewnetrznym.

Stan techniczny $cian ,pétszczytéw”-zadawalajgey.

Sciany wewnetrzne:

- Scianki wewnetrzne konstrukcyjne ($ciany gtéwne wewnetrzne, na ktérych opierajg sie stropy) kondygnadji
mieszkalnych wykonano jako elementy prefabrykowane zelbetowe gr.15cm.

- Scianki wewnetrzne dzialowe wydzielajgce pomieszczenia kondygnacji mieszkalnych wymurowano z blokéw

gipsowych ,Pro-Monta” gr.8cm.(sa to Scianki samonosne na ktérych nie wspierajg sie plyty stropowe).

Strop miedzy kondygnacyjne:

Stropy miedzykondygnacyjne (ktére opierajg sie na wewnetrznych $cianach zelbetowych gr.15cm) wykonane sg jako
elementy prefabrykowane z ptyt kanatowych wg KBI-31.5.1/3/ gr. 24cm.

Brak jakichkolwiek spekan oraz ugie¢ ktore by swiadczyty o przekroczeniu SGN i SGU.

Stan techniczny stropéw miedzy kondygnacyjnych-zadawalajacy.
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Stropodach:

Stropodach wykonany jest jako strop wentylowany. Stropodach wykonany z prefabrykowanych ptyt kanatowych wg
KBI-31.6.3/10 lub 11/ gr. 24cm. Plyty kanatowe ulozone sg na $ciankach z cegly petnej gr.12cm z odpowiednim
spadkiem.

Zgodnie z przeprowadzona rozmowg z osobg ktéra sprawuje kontrole nad budynkiem uzyskano informacje, ze
stropodach jest ocieplony styropapg a zewnetrzng warstwe wykonano z hydronylonu.

Ze wzgledu na zakres opracowania, stropodach nie bedzie podlegat ociepleniu i dlatego tez nie weryfikowano ptyt
stropodachu pod wzgledem stanu technicznego.

Jednakze po zaciggnieciu informacji od osoby ktéra sprawuje kontrole nad budynkiem uzyskano informacje ze nie
wystepujg uszkodzenia ptyt stropowych.

Zatem mozna przyjg¢ ze stan techniczny stropodachu-zadawalajgcy.

Schody wewnetrzne:
Schody wewnetrzne wykonane sg jako elementy prefabrykowane betonowe.
Stan techniczny schodéw wewnetrznych -zadawalajgcy.

Schody zewnetrzne:
Schody wewnetrzne wykonane sg jako elementy prefabrykowane betonowe.

Stan techniczny schodéw zewnetrznych -zadawalajgcy.

Daszki nad wejsciami:

Daszek nad wejsciem gtéwnym zostat wykonany jako element zelbetowy wylewany na placu budowy z Zzebrami.
Daszek oparty jest jedng krawedzig na $cianie zewnetrznej budynku oraz na dwoch gtéwnych belkach stalowych
wykonanych z profili IN100, ktory jednym koncem zakotwiony jest w Scianie zewnetrznej budynku natomiast drugi
koniec oparty jest na profilu RO@55mm. Rura okragta oparta jest na cokole zelbetowym gr.15cm, ktory stanowi
réwniez $cianke do obudowy schodéw zewnetrznych.

Widoczne jest lekkie wychylenie stupkow stalowych co swiadczy o zbyt duzym nacisku na stupki. Sama ptyta
konstrukcyjna zadaszenia nie posiada zadnych spekan czy ugiec.

Stan techniczny daszkéw nad wejsciami —dostateczny.

Plyty balkonowe:

Ptyty balkonowe wykonano jako elementy Zzelbetowe wylewane na placu budowy i zostaly potgczone z istniejgcym
wiencem oraz z ptytami kanatowymi.

Brak jakichkolwiek spekan oraz ugie¢ ktore by swiadczyty o przekroczeniu SGN i SGU.

Stan techniczny balkonéw -zadawalajgcy.

Rynny i rury spustowe:
Rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowe;j.
Stan techniczny rynny i rur spustowych -zadawalajgcy.

Opaska wokét budynku:
Opaska wokot budynku wykonana jest jako element betonowy. Widoczne sg na zewnetrznej stronie opaski spekania
co $wiadczy o nieprawidlowych sposobie odprowadzania wody opadowej oraz podmywaniu opaski przez wode i

wyptukiwaniu gruntu spod opaski. Od strony elewacji balkonowych nalezy réwniez zwréci¢ uwage na uksztattowanie

10
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terenu przy opasce betonowej. Teren pochyla sie w kierunku opaski przez co woda opadowa zamiast byc¢
odprowadzana od budynku i opaski podmywa opaske i dlatego pojawiajg sie spekania na zewnetrznej stronie opaski.

Stan techniczny opaski- zty.

Zewnetrzna stolarka okienna:

Stolarka okienna na klatkach schodowych 2szybowa- PCV
Stolarka okienna piwnic 2szybowa - PCV
Stan techniczny stolarki okiennej -zadawalajgcy.

Zewnetrzna stolarka drzwiowa:

Drzwi wejsciowe do budynku (kioski wejsciowe)— aluminiowe w kolorze ciemnobrgzowym

Drzwi wejsciowe do pomieszczen piwnicznych w przej$ciu pod budynkiem — 2x drewniane i 1x stalowe

Stan techniczny zewnetrznej stolarki drzwiowej -dostateczny

Niektore elementy budynku zostaty ocieplone w roku 1987 i 1997 zgodnie z dokumentacjg archiwalng w
nastepujacy sposéb:
Sciany szczytowe kondygnacji mieszkalnych zgodnie z dokumentacjg archiwalng z 1987r zostaty docieplone

warstwg welny mineralnej gr.3cm oraz elementem murowanym z bloczkéw gazobetonowych gr.24cm. Taka
konstrukcja Sciany pozostata bez zmian do dnia opracowania powyzszej dokumentacji.
Sciana szczytowa kondygnacii piwnicznej zgodnie z dokumentacjg archiwalng z 1987r zostata docieplona elementem

murowanym gr.24cm z bloczka gazobetonowego. Taka konstrukcja sciany pozostata bez zmian do dnia opracowania
powyzszej dokumentacii.
Sciany podtuzne kondygnacii piwnicznej zgodnie z dokumentacjg archiwalng z 1987r $ciana piwniczng zostata

docieplona elementem murowanym gr.24cm z bloczka gazobetonowego. Taka konstrukcja sciany pozostata bez
zmian do dnia opracowania powyzszej dokumentacii.
Sciany zewnetrzne podtuzne ($ciany ostonowe) zgodnie z dokumentacjg archiwalng z 1997r $ciany zostaty ocieplone

warstwg styropianu gr.6cm Taka konstrukcja $ciany pozostata bez zmian do dnia opracowania powyzszej
dokumentacji.
Sciany ,péiszczyty” zgodnie z dokumentacjg archiwalng z 1987r ,pdiszczyty” zostaty docieplone warstwg wetny

mineralnej gr.5cm oraz elementem murowanym z bloczkéw gazobetonowych gr.12 i 24cm. Podczas wykonywania
ogledzin budynku stwierdzono Zze do wysokosci 150cm pw.p.t. wystepuje zamiast bloczkdw betonowych cegta petna.
Taka konstrukcja Sciany pozostata bez zmian do dnia opracowania powyzszej dokumentagiji.

Przejscia w budynkach zgodnie z dokumentacjg archiwalng z 1987r przejscia zostaty ocieplone od zewnetrz (strop

mieszkalny) izolacjg termiczng gr.6cm.

Taka konstrukcja ocieplenia pozostata bez zmian do dnia opracowania powyzszej dokumentacji.

Budynek nie spetnia obowigzujgcych wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej. Przegrody zewnetrzne majg
niskg izolacyjnos¢ cieplng co wigze sie z duzym nakfadem kosztow ponoszonych na ogrzewanie.
Oznacza to konieczno$¢ wykonania prac termomodernizacyjnych w celu zmniejszenia zapotrzebowania budynku

na energie cieplng.
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7. PROJEKTOWANE ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE | REMONTOWE

7.1 OCIEPLENIE SCIAN PODLUZNYCH BUDYNKU POWYZEJ COKOLU (Z UWZGLEDNIENIEM SCIAN

PRZEJSCIA POD BUDYNKIEM)

e Zamontowanie rusztowania ramowego lub rurowego, wyposazonego we wszystkie wymagane elementy
ochronne. Rusztowania nalezy ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej; ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.
Wykonaé¢ zabezpieczenie odgromowe rusztowania zgodnie z przepisami i instrukcjg producenta rusztowan.
Zespoty montazowe powinny byé przeszkolone w zakresie eksploatacji urzadzen transportu pionowego i prac
na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajgce ich do prac na wysokosci.

e Stolarke oraz inne elementy wyposazenia nalezy zabezpieczy¢ grubg przezroczystg folig ochronng na czas
trwania robo6t

e Od strony dojs¢ do budynku ostoni¢ rusztowanie catosciowo siatkami ochronnymi

e Nad wejsciami do budynku wykonac¢ zadaszenia ochronne (po rozbiorce istniejgcych zadaszen i obnizeniu
murkéw oporowych przy schodach)

e Demontaz rur spustowych (przewidziane do przemalowania i ponownego montazu), demontaz reklamy z
elewacji szczytowej (potudniowej)

e Usuniecie ptytek klinkierowych ze $cian przejscia pod budynkiem oraz ze strefy wokoét drzwi zewnetrznych
kioskow

e Usuniecie istniejgcej warstwy styropianu ze $cian podtuznych i osciezy okiennych

Podczas wykonywania ogledzin budynku zostaty wykonane odkrywki kontrolne celem stwierdzenia grubosci
warstwy styropianu oraz stanu technicznego przyczepnosci izolacji termicznej do Sciany.

Stwierdzono, ze styropian zostat przytwierdzony do $ciany za pomocg warstwy kleju oraz za pomocg kotkdw.
Warstwa kleju nie styka sie prawidlowo ze Sciana przecz co dyskwalifikuje takie potgczenie kleju ze Sciang.
Natomiast niektore ,gtowki” kotkdow zostaty zerwane i takie potgczenie rowniez dyskwalifikuje sposob
potgczenia.

W zwigzku z powyzszym nalezy usungC catg izolacje termiczng sScian zewnetrznych ze wzgledu na
wadliwe potagczenie izolacji termicznej ze Sciana.

¢ Usuniecie mechaniczne kleju

e Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny scian pod wzgledem spekan
Uwaga: W miejscach, w ktérych by wystepowaly spekania nalezy wykona¢ naprawe spekan przy uzyciu
technologii HELIFIX (lub rownowaznej) zgodnie z wytycznymi producenta technologii.

¢ Wyréwnanie zaprawg wyrownujgcg miejsca wokot osciezy

e Uszczelnienie styku oscieznicy z murem piankg poliuretanowg, aby nie powstaty mostki termiczne

e Gruntowanie podtoza podktadem gruntujgcym (pod klej do styropianu)

e Mocowanie listwy cokotowej

o Przyklejenie ptyt styropianowych do podtoza

¢ Istniejgce w budynku dylatacje nalezy przenie$¢ na systemie ocieplen

¢ Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

o Ocieplenie oéciezy pod parapetami

e Ochrona naroznikéw $cian, otwordéw okiennych i drzwiowych

e Dodatkowe zamocowanie mechaniczne fgcznikami do ptyt termoizolacyjnych
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e Wykonanie warstwy zbrojacej (z uwzglednieniem podwojnej warstwy siatki zbrojgcej do wysokosci 2m od
terenu):

o Natozenie silikonowego tynku cienkowarstwowego

e Malowanie szarych pél farbg StoColor Lotusan na jasnym tle

e wykonanym tynkiem silikonowym barwionym w masie

e Wykonanie pasow dekoracyjnych o wygladzie drewna przy pomocy naklejanego forniru w technologii Sto
Veneer Wood. Panele elewacyjne nalezy przyklei¢ bezposrednio na zbrojenie systemowe. Sposéb montazu:
- klejenie: Sto-Armierungsputz
- oktadzina: StoVeneer Wood
- podwajna powloka wykonczeniowa: StoAqua Top Satin
Etapy wykonania:
1.Przygotowanie podioza: W przypadku $wiezo wykonanej warstwy zbrojonej w systemach StoTherm nie wymaga
sie dodatkowego przygotowania ani gruntowania. W przypadku innych podiozy nalezy zastosowa¢ Sto-Putzgrund.
2.Docig¢ na wymiar pas forniru (jesli wymagane).
3. Nanies¢ Sto-Armierungsputz za pomocg pacy zebatej. Na koniec przeciaggng¢ pace od dotu do gory dla
uzyskania rowkowanej powierzchni.
4.Na przygotowanej powierzchni przyklejac kolejno pasy forniru.
5. Przyklei¢ pasy okleiny z zachowaniem odlegtosci 5-8 mm.
6. Wyréwnac powierzchnie przyklejonego forniru za pomocg watka, rownomiernie dociskajgc.
7. Za pomocg pedzelka wyrownac i uszczelni¢ spoiny wokot paséw okleiny, aby zapobiec podciekaniu wody.
8. Nanies¢ lazure za pomocg watka, a nastepnie przy pomocy gabki uprzednio lekko nasgczonej lazurg
rozprowadzi¢ réwnomiernie do uzyskania oczekiwanego efektu. Materiat nanosi¢ w dwdch warstwach.

o Wywiezienie i utylizacja gruzu

7.2 OCIEPLENIE SCIAN ‘POLSZCZYTOW

e Zamontowanie rusztowania ramowego lub rurowego, wyposazonego we wszystkie wymagane elementy
ochronne.

¢ Usuniecie istniejgcej warstwy bloczkéw gazobetonowych ze Scian ,potszczytow”

Uwaga: nalezy zwrdci¢ szczegolna uwage na rozbiérke elementéw murowych, ktére sg potgczone z konstrukcjg
nosng potszczytow. Przed wykonaniem rozbidrek nalezy wszystkie okna stykajgce sie bezposrednio z elementami
przeznaczonymi do wyburzenia zabezpieczy¢ ptytami OSB lub w inny sposab.

e Doktadne zmycie elewacji metodg cisnieniowo-wodng lub wysokocisnieniowym strumieniem pary wodnej,
majgce na celu usuniecie wszelkich zanieczyszczen. Podloze powinno by¢ suche, odpylone, niepopekane i
nosne, oczyszczone z brudu, kurzu, pytu, tlustych zabrudzen oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemiczne;j.
Po zmyciu pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia

e Gruntowanie podtoza podktadem gruntujgcym (pod klej do styropianu)

e Mocowanie listwy cokotowej

e Gruntowanie podtoza podktadem gruntujgcym (pod klej do styropianu)

o Przyklejenie ptyt styropianowych do podtoza

¢ Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

e Ocieplenie oéciezy pod parapetami

e Ochrona naroznikéw $cian, otwordéw okiennych i drzwiowych

e Dodatkowe zamocowanie mechaniczne tgcznikami do ptyt termoizolacyjnych
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Wykonanie warstwy zbrojgcej (z uwzglednieniem podwdjnej warstwy siatki zbrojgcej do wysokosci 2m od
terenu):
Natozenie silikonowego tynku cienkowarstwowego

Wywiezienie i utylizacja gruzu

7.3 OCIEPLENIE SCIAN SZCZYTOWYCH
Uwaga - istniejace docieplenie z bloczkéw gazobetonowych na $cianach szczytowych pozostawic

Zamontowanie rusztowania ramowego lub rurowego, wyposazonego we wszystkie wymagane elementy

ochronne.

Demontaz zadaszenia na wejsciem do lokalu ustugowego w elewacji potnocnej

Od strony dojscia do lokalu ostoni¢ rusztowanie catosciowo siatkami ochronnymi

Nad wejsciem do lokalu wykona¢ zadaszenie ochronne

Sprawdzenie stanu podtoza - odkucie niespojnych z podtozem, odspajajgcych sie lub gtuchych fragmentéw

tynku:
Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez opukanie (dzwiek
przyttumiony Swiadczy, ze tynk nie jest zwigzany z podtozem). W przypadku gdy tynk nie jest zwigzany z
podtozem, nalezy zbi¢ i narzuci¢ warstwe zaprawy cementowej 1:3. Tynk uszkodzony powierzchniowo
nalezy réwniez usung¢ i wyréwnac zaprawg cementowg. Catg powierzchnig Scian wraz z osciezami nalezy
rozpoczg¢ ociepla¢ po wyschnieciu powierzchni.
Przygotowanie powierzchni $cian betonowych lub murowanych otynkowanych, pokrytych powfokami
malarskimi: Powtoki malarskie lub wyprawy tynkarskie, ktére tuszczg sie w sposdb widoczny, nalezy usungc
za pomocg szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami. Po usunigciu
powtoki lub wyprawy catg powierzchnie Sciany nalezy zmy¢ wodag

Doktadne zmycie elewacji metodg cisnieniowo-wodng lub wysokocisnieniowym strumieniem pary wodnej przy

pomocy srodka grzybobdjczego

Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny $cian pod wzgledem spekan

Uwaga: W miejscach, w ktérych by wystepowaly spekania nalezy wykona¢ naprawe spekan przy uzyciu

technologii HELIFIX (lub rownowaznej) zgodnie z wytycznymi producenta technologii.

Mocowanie listwy cokotowe;j

Gruntowanie podtoza podktadem gruntujgcym (pod klej do styropianu)

Przyklejenie ptyt styropianowych do podtoza

Ocieplenie osciezy drzwiowych lokalu ustugowego

Ochrona naroznikéw $cian, otworéw drzwiowych

Dodatkowe zamocowanie mechaniczne tgcznikami do ptyt termoizolacyjnych

Wykonanie warstwy zbrojgcej (z uwzglednieniem podwdjnej warstwy siatki zbrojgcej do wysokosci 2m od

terenu):

Naniesienie podktadu pod tynk silikonowy

Natozenie silikonowego tynku cienkowarstwowego

Wywiezienie i utylizacja gruzu
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7.4 OCIEPLENIE ZEWNETRZNYCH SCIAN PIWNICZNYCH

W strefie cokotowej elewacji projektuje sie wzmocnienie uktadu ociepleniowego Baumit PRO System przez
zastosowanie podwojnej warstwy zbrojenia z siatki szklanej Baumit StarTex oraz minimum 5,0 mm grubosci warstwy
zbrojonej z cementowej zaprawy klejowo-szpachlowej Baumit ProContact.

W strefie cokotowej oraz ponizej poziomu terenu zastosowaé wodoodporne piyty typu XPS TOP P 30SF firmy
Austrotherm o oznaczeniu : XPS EN 13164 T1-DS(70,90)-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-WD(V)3-FTCD1-
WL(T)0,7.

Wyprawe wierzchnig strefy cokolowej stanowi zmywalny, drobnoziarnisty tynk dekoracyjny - Baumit
MosaikSuperFine. Gotowy do uzycia, cienkowarstwowy, drobnoziarnisty tynk dekoracyjny na bazie barwionych
piaskéw kwarcowych i spoiwa z zywicy syntetycznej. Wysoce wytrzymaty na uszkodzenia mechaniczne, odporny na
zabrudzenia, zmywanie i szorowanie, elastyczny- mostkuje drobne rysy wiosowate podtoza.

Przygotowanie podtoza:

e Demontaz krat okien piwnicznych (kraty przewidziane do ponownego montazu)

e Sprawdzenie stanu podtoza ponad gruntem - odkucie niespojnych z podtozem, odspajajacych sie lub gtuchych
fragmentow tynku:

Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez opukanie (dzwiek
przyttumiony Swiadczy, ze tynk nie jest zwigzany z podtozem). W przypadku gdy tynk nie jest zwigzany z
podtozem, nalezy zbi¢ i narzuci¢ warstwe zaprawy cementowej 1:3. Tynk uszkodzony powierzchniowo
nalezy réwniez usung¢ i wyréwnac zaprawg cementowa. Catg powierzchnie scian wraz z osciezami nalezy
rozpoczg¢ ocieplac¢ po wyschnieciu powierzchni.

Przygotowanie powierzchni $cian betonowych lub murowanych otynkowanych, pokrytych powtokami
malarskimi: Powtoki malarskie lub wyprawy tynkarskie, ktére tuszczg sie w sposdb widoczny, nalezy usungc
za pomocg szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami. Po usunigciu
powtoki lub wyprawy catg powierzchnie sciany nalezy zmy¢ wodg

o Wokot budynku na czas zakfadania izolacji nalezy wykona¢ wykopy odcinkowo do poziomu okoto 50cm ponizej
gruntu.

e Zawilgocone i zmurszate tynki strefy przygruntowej sku¢, mury doktadnie oczysci¢ szczotkg lub sprezonym
powietrzem, odstoniete powierzchnie oczysci¢ ze starych luznych powtok bitumicznych, zmurszatych tynkéw i
zapraw.

e Szkodliwe sole, plesnie i grzyby zneutralizowa¢, zaimpregnowa¢ mury preparatem grzybobdjczym. Nieréwne
podtoze wyrowna¢ masg tynkarskg wyréwnujgca. Podtoze chtonne zagruntowaé. Powinno by¢ nosne, réwne i
wolne od smoly, rakow i rys, zadzioréw i szkodliwych zanieczyszczen.

e Doktadne zmycie scian metodg cisnieniowo-wodng lub wysokocisnieniowym strumieniem pary wodnej
majgce na celu usuniecie wszelkich zanieczyszczen

e Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny $cian pod wzgledem spekan
Uwaga: W miejscach, w ktérych by wystepowaly spekania nalezy wykona¢ naprawe spekan przy uzyciu

technologii HELIFIX (lub rownowaznej) zgodnie z wytycznymi producenta technologii.

Hydroizolacja, izolacja cieplna, wykohczenie cokotu :

e Na tak przygotowanych scianach wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg izolacje bitumiczng catej powierzchni
Sciany naktadajgc warstwe masy bitumicznej Baumit BituFix 2K (dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa,
wzmochniona witdknami, bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa podziemnych czesci budowli oraz jako klej

bitumiczny do przyklejania ptyt polistyrenowych w strefie fundamentowe;j).
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W mase bitumiczna nalezy wklei¢ siatke zbrojgcg Baumit StarTex zachowujgc grubosé powtoki do ok. 4mm.
Nastepnie przyklei¢ masg bitumiczng ptyty wodoodporne typu XPS TOP P 30SF firmy Austrotherm o oznaczeniu :
XPS EN 13164 T1-DS(70,90)-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-WD(V)3-FTCD1-WL(T)0,7 - od gérnego
cokotu do poziomu ok.50cm ponizej gruntu

UWAGA.: linie cokotu obnizyé 0 30 cm w stosunku do pierwotnej linii cokotu

Dociepli¢ rowniez o$cieza okien piwnicznych i otworow drzwiowych lokalu ustugowego - ptytami gr.3cm, A:

0,032 W/(m*K) oraz dolne oscieza otworéw okiennych piwnicznych z wykonaniem spadkéw z zaprawy klejowej
(spadek min 5%)

Ochrona naroznikéw $cian, otworéw drzwiowych i okiennych

Powyzej poziomu terenu na ptycie izolacyjnej nalezy wykona¢ powtoke z zaprawy klejgcej (Baumit ProContact lub
réwnowazne) z zatopiong podwojng warstwa siatki zbrojgcej (Baumit StarTex lub rownowazne)

Przed natozeniem tynku mozaikowego stosowac podkfad uniwersalny Baumit UniPrimer

Na cokole powyzej gruntu wykonaé oktadzine wykonczeniowa z tynku mozaikowego drobnoziarnistego np.Baumit
MoisakSuperfine, kolor S103 .

Nanosi¢ tynk przy pomocy nierdzewnej kielni na podwdjng grubosc¢ ziarna a nastepnie jeszcze wilgotny wygtadzaé
zawsze w tym samym kierunku. Tynkowanie nalezy wykonywac rownomiernie, bez przerywania pracy. Prace
prowadzi¢ wylgcznie w temperaturze powyzej +5°C (temperatura powietrza, podtoza i materiatu tynkarskiego)
Nalezy stosowac sie do zalecen producenta zawartych w kartach technicznych wybranego produktu.

Przykry¢ powierzchnig ponizej poziomu terenu folig kubetkowg, kubetkami w strone muru

Wykopy zasypac swiezym zwirem zageszczajgc go warstwami lub gruntem rodzimym

7.5 OCIEPLENIE SPODU STROPU PRZEJSCIA POD BUDYNKIEM
Ze wzgledu na niewielkg wysoko$¢ przejscia od powierzchni chodnika do stropu i warstw wykonczeniowych -

zaprojektowano usuniecie istniejgcej warstwy styropianu i wykonanie docieplenia materiatem o niskim

wspotczynniku przewodnosci cieplnej tj. plytami termoizolacyjnymi ze spienionej zywicy fenolowej A:

0,020 W/(m*K) w technologii systemu docieplen StoTherm Resol

Etapy wykonania prac:

Zamontowanie rusztowania ramowego lub rurowego, wyposazonego we wszystkie wymagane elementy
ochronne

Usuniecie istniejgcej warstwy styropianu ze spodu stropu

Usuniecie mechaniczne kleju

Doktadne zmycie podtoza metodg cisnieniowo-wodng lub wysokocisnieniowym strumieniem pary wodnej,
majgce na celu usuniecie wszelkich zanieczyszczen

Gruntowanie podtoza podktadem gruntujgcym (pod klej do styropianu) — Sto Putzgrund

Przyklejenie do podioza pltyt termoizolacyjnych Sto-Resol-Dammplatte ze spienionej zywicy fenolowej A:
0,020 W/(m*K), wy. 120x40cm, gr.12cm zaprawg klejowg Sto-Baukleber

Ochrona naroznikow scian

Wykonanie podwdjnej warstwy zbrojgcej — masa zbrojgca: StoArmat Classic plus; siatka zbrojgca: Sto-
Glasfasergewebe

Powloka posrednia — Sto-Putzgrund

Natozenie silikonowego tynku cienkowarstwowego - StoSilcoK

Wywiezienie i utylizacja gruzu
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7.6 MALOWANIE GZYMSU, KOMINOW | SCIANEK ATTYKOWYCH

Dotyczy:

- spodu powierzchni gzymsu oraz czota gzymsu

- Scianek kominéw

- &cianek attykowych na fgczeniach poszczegélnych segmentéw (po obu stronach) oraz $cianek attykowych

wzdtuz $cian szczytowych (od strony wewnetrznej)

e Powierzchnie oczysci¢: powtoki z lakierow, farb olejnych i klejowych oczysci¢ i zmy¢ gorgcg wodg, stabo
przywierajgce powtoki malarskie usung¢ mechanicznie, powierzchnie zanieczyszczone i/lub zaatakowane
przez algi oczysci¢ mechanicznie, gorgcg parg wodng, a nastepnie nanies¢ srodek do usuwania alg , stabo
przywierajgce, zwietrzate powtoki mineralne usung¢ mechanicznie, uszkodzone, spekane powierzchnie
zaciggna¢ mineralng masg szpachlowg

e Powierzchnie pomalowaé¢ farbg StoColor Lotusan

e Dokona¢ ewentualnej naprawy czap kominowych:

- uzupetni¢ ubytki
- przeszpachlowa¢ zaprawg cementowg

- zaizolowa¢ wodochronnie (zaimpregnowac roztworem asfaltowym)

7.7 OCIEPLENIE STROPU PIWNIC
Strop nad piwnica nalezy ociepli¢ wetng mineralng metodg natryskowg grubosci 10cm, o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,031 W/mK .

Przyjeto docieplenie stropu nad piwnicg mineralnym systemem termiczno-akustycznym "Biate Ciepto" wykonywanym
natryskowo w oparciu o biatg wetne mineralng. Wtasciwg grubos¢ izolacji wykonuje sie za pomoca specjalistycznego
agregatu, a nastepnie uzywajgc narzedzi, uzyskuje sie odpowiednig strukture (gtadkg bgdz porowatg). Po catkowitym

wyschnigciu, powierzchnie izolacji mozna malowac.

Powierzchnia izolacji wykonywac w strukturze ,na gtadko".

Korzyscia z zastosowania systemu "Biate Ciepto" jest zwigkszenie bezpieczenstwa pozarowego budynkdw,
mieszkancow i ich mienia, z uwagi na posiadang klase palnosci A1.

Wykonana izolacja jest biata w masie i nie wymaga malowania.

Docieplenie "Biatym Cieptem" gwarantuje odpornos¢ na korozje i proces starzenia, inaczej niz w przypadku
alternatywnie stosowanych systemoéw docieplenia na bazie pianki poliuretanowej, gdzie po kilku latach moze dojs¢ do

degradaciji materiatu izolacyjnego, jego kruszenia i pylenia w miejscu docieplenia.

Materiat "Biate Ciepto" posiada wszelkie dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie
mieszkaniowym na terenie polski.

» Aprobata techniczna - AT/2015-08-0064

* Certyfikat Zgodnosci - [TB-2438/W

* Znak Budowlany -B

* Atest Higieniczny - PZH HK/B/0443/0112015

Wiasciwosci systemu:
- Lambda fizyczna A = 0,031 W/(mK)
- Ultralekki materiat ( gestos¢ 45- 55 kg/m3)
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- Barwa- $nieznobiata w masie

- System mineralny

- Ekologiczny

- Niepalny (klasa A-1)

- Doskonale wyciszajgcy

- W petni paroprzepuszczalny

- Odporny na grzyby i plesé

- Poprawia parametry akustyczne stropu — wycisza

- Brak mostkéw termicznych

- Mozliwos¢ wykonania warstwy do 250 mm grubosci przy jednorazowym natrysku
- Szybki w aplikacji (50 - 100 m2 w ciggu 8 godzin, w zaleznosci od grubosci)
- Niska cena w stosunku do wysokich parametrow

7.8 REMONT PLYT BALKONOWYCH
Budynek posiada 150 balkondw zlokalizowanych po stronie elewacji zachodniej.

Wymiary zewnetrzne piyt: 71x164cm.

Plyty balkonowe wykonano jako elementy zelbetowe wylewane na placu budowy i zostaty potgczone z istniejgcym

wiencem oraz z ptytami kanatowymi.
Ptyty balkonowe nie posiadajg warstwy dociepleniowej, sg wykonczone oktadzinami ceramicznymi na wylewce

betonowej, izolacje przeciwwodng stanowi prawdopodobnie papa.

Obradbki blacharskie w stanie ztym . Czesciowy brak obrobek blacharskich po obwodzie ptyty. Ze wzgledu na zly stan

techniczny ptyty balkonowe wymagajg pilnego remontu.

Drzwi balkonowe sg osadzone na ptycie balkonowej - brak jest murowanego cokotu.

Balustrady nie spetniajg wymogéw WT co do jej wysokosci.

Na spodnich powierzchniach ptyt balkonowych widoczne sg zacieki, odspajajgca farbe, czesciowe ubytki tynku, co

moze zagrazac bezpieczenstwu mieszkancow. Powierzchnie wymagajg pilnego remontu.

7.8.1 REMONT PLYT BALKONOWYCH OD GORY

Zaprojektowano remont ptyt balkonowych w systemie produktow firmy Remmers:

e Skucie wszystkich wierzchnich warstw (ptytek ceramicznych, szlichty betonowej) do ptyty konstrukcyjnej

e Rozebranie obrébek blacharskich ptyt balkonowych

e Wykonanie mineralnej warstwy sczepnej na oczyszczonej ptycie balkonowej - BETOFIX HB grubosci 1Tmm

(jesli wymagana pod warstwe spadkow3)

¢  Woykonanie warstwy spadkowej 1,5-2% jesli istniejgcy spadek jest nieprawidtowy (nalezy uwzgledni¢ brak progu

przy drzwiach balkonowych)
- zaprawa PCC (grubos¢ od 1mm do 20mm)
- lub sucha zaprawa zarabiana wodg na budowie (grubo$¢ od 10mm do 30mm)
¢ Gruntowanie podtoza - preparat KIESOL
e Gruntowanie podtoza pod obrébke blacharskg - zywica Epoxy BH100 obsypana piaskiem kwarcowym
e Montaz systemowego profila okapowego - mocowanie kotkami rozporowymi co 25cm
e Wklejenie tasmy uszczelniajgcej na potaczeniu profila okapowego z podtozem - tasma na obrébki blacharskie
XA-10

e Wykonanie dylatacji obwodowej (np.faseta ze styropianu)
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e Wykonanie uszczelnienia przeciwwilgociowego elastyczng cementowo-polimerowg zaprawg uszczelniajgcg
MB-2K na powierzchniach poziomych - dwuwarstwowo o tgcznej grubosci 2mm

o \Wykonanie uszczelnienia przeciwwilgociowego elastyczng cementowo-polimerowg zaprawg uszczelniajgcg
MB-2K na powierzchniach pionowych (poziom cokolika) - dwuwarstwowo o tgcznej grubosci 2mm

o Whklejenie tasmy dylatacyjnej uszczelniajgcej w narozniku na potgczeniu z przegrodg pionowg - FUGENBAND
VF-120 (wtopienie pomiedzy warstwy zaprawy uszczelniajgcej)

e Montaz progowej obrébki blacharskiej z blachy stalowej powlekanej

e Zalozenie sznuréw dylatacyjnych

e Wykonanie warstwy wykonczeniowej z ptytek typu GRES o wym. 30x30cm na zaprawie klejowej EXTRAFLEX
o grubosci warstwy 4mm

e Wykonanie cokolikow z plytek gresowych o wym. 30x10-15cm na zaprawie klejowej EXTRAFLEX o grubo$ci
warstwy 4mm - wykonywaé metodg "na grzebien"

e Spoinowanie ptytek ceramicznych zaprawg do spoinowania FLEXFUGE

e Uszczelnienie niezbednych miejsc elastyczng spoing silikonowg

OPIS PRAC:
Warstwa spadkowa z warstwg sczepnag:

e Przed wykonaniem warstwy spadkowej na ptycie konstrukcyjnej nalezy oczyscic¢ i odkurzy¢ podtoze, usungé z
niego wszystkie luzne elementy, a wieksze ubytki i nierownosci wypetni¢ odpowiednig zaprawg cementowa.
Niezaleznie od tego, jaki materiat bedzie uzyty, podtoze nalezy zagruntowa¢ warstwg kontaktowag — emulsjg
gruntujaca, ktéra zmniejszy i wyréwna chtonnosé¢ podtoza, czyli poprawi przyczepnosé nowo naktadanej warstwy.
Spadek tarasu mozna uksztattowa¢ za pomocg nowoczesnych szybkoschngcych zapraw wyréwnujacych, ktére
charakteryzujg sie dobrymi parametrami wytrzymato$ciowymi i brakiem skurczu, nie pekajg i nie stwarzajg miejsc
do penetracji przez wode.

e Powierzchnia warstwy spadkowej nie moze by¢ zatarta na gladko. W momencie wykonywania kolejnych warstw
musi ona by¢ w stanie powietrznosuchym (max wilgotno$¢ masowa 5-6%). Warstwe spadkowa po wyschnieciu
nalezy opuka¢ drewnianym miotkiem. Gtuchy odgtos swiadczy o odspajaniu sie warstwy spadkowej od podtoza

e Stosujgc zaprawy wyrdwnujgce nalezy przestrzega¢ zalecen producenta i wszystkie prace wykonywac ze sztuka
budowlana. Nalezy pamieta¢ o wykonaniu dylatacji miedzy sciang budynku a warstwg spadkows.

Dylatacje mozna wykonac¢ na przyktad z twardego styropianu grubosci 2-5 cm lub poliuretanowej pianki
dylatacyjnej grubosci 10 mm.

e Temperatura otoczenia i podfoza w trakcie wykonywania prac powinna wynosi¢ od +5° do +25°. Balkony

powinny by¢ zabezpieczone prze opadami atmosferycznymi. Wykonang powierzchnie nalezy chroni¢ przed

zbyt szybkg utratg wilgoci.

Obrébka blacharska czotfa ptyt balkonowych:

e Woykonujgc obrébki blacharskie, nalezy zwraca¢ uwage na staranno$¢ zamocowania, odpowiednie spadki oraz
na zabezpieczenie blacharki przed negatywnym wptywem dalszych procesoéw i wysuniecia poza ptaszczyzne
Sciany. Obrébki powinny wystawac¢ poza lico $ciany o co najmniej 40mm i powinny by¢ wykonane w taki
sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowej.

e Obroébki nalezy mocowa¢ na dystansach - do kotkdw drewnianych lub w inny sposob zapewniajgcy trwate i
szczelne zamocowanie do $ciany

e Obroébki blacharskie czota ptyt balkonowych wykonac z blachy tytanowo-cynkowej
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Hydroizolacja:
Wystajgce wypetnienia spoin i resztki zapraw nalezy usung¢. Narozniki i krawedzie nalezy zaokrggli¢ lub

sfazowac. W przypadku faset nalezy zatopi¢ w materiale tasmy VF i zaokragli¢ na <20mm. Alternatywnie wykonaé
fasete uszczelniajgcg z odpowiedniej zaprawy. Podtoza mineralne nalezy zagruntowaé preparatem Kiesol MB.
Materiat nalezy naktada¢ na przygotowane podtoze dwuwarstwowo. Uszczelnienie wykona¢ do wysoko$ci gornej
krawedzi gotowej posadzki z wywinieciem pod ptytke cokotowa.

Spoiny narozne i oraz faczenie z oknami balkonowymi nalezy uszczelni¢ za pomocg systemu tasm do spoin VF.
Tasme uszczelniajgcag nalezy wtopi¢ w Swiezg warstwe kontaktowa.

Naktadanie kolejnych warstw lub uktadanie zapraw klejowych mozna rozpocza¢ po uptywie ok. 4 godzin.
Naktadanie materialu wykonywaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w kartach technicznych.

WYMAGANIA OKEADZIN PLYT BALKONOWYCH:
Wymagania dla ptytek ceramicznych typu Gres:

e Kkolory jasne

e wymiary nieprzekraczajgce 33x33cm

e spoiny nie wezsze niz 7-8mm

e mrozoodporne

e antyposlizgowe

e niska nasigkliwo$¢ nieprzekraczajgca 3% (zalecane 0,5% typu gres); nie mogg by¢ stosowane plytki powyzej
3% nasiagkliwosci nawet jesli sg opisywane jako mrozoodporne

e twardos¢ 7-8 stopni skali Mohsa

7.8.2 REMONT PLYT BALKONOWYCH OD SPODU | OD CZOtA
o Doktadne zmycie podtoza metodg cisnieniowo-wodng lub wysokocisnieniowym strumieniem pary wodnej
majgce na celu usuniecie wszelkich zanieczyszczen
e Sprawdzenie stanu podtoza - odkucie niespojnych z podtozem, odspajajgcych sie lub gtuchych fragmentow
tynku:
Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez opukanie (dzwiek
przyttumiony swiadczy, ze tynk nie jest zwigzany z podtozem). W przypadku gdy tynk nie jest zwigzany z
podtozem, nalezy zbi¢ i narzuci¢ warstwe zaprawy cementowej 1:3. Tynk uszkodzony powierzchniowo
nalezy réwniez usuna¢ i wyréwnac zaprawg cementowa. Calg powierzchnie scian wraz z osciezami nalezy
rozpoczac¢ ocieplac¢ po wyschnieciu powierzchni.
Przygotowanie powierzchni $cian betonowych lub murowanych otynkowanych, pokrytych powtokami
malarskimi: Powtoki malarskie lub wyprawy tynkarskie, ktére tuszczg sie w sposdb widoczny, nalezy usungc
za pomocg szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami. Po usunigciu
powtoki lub wyprawy catg powierzchnie $ciany nalezy zmy¢ woda
e Przyklejenie plyt styropianowych do czota i do spodu ptyt balkonowych - polistyren ekspandowany (styropian
EPS) - gr.3cm
o \Wykonanie warstwy zbrojgcej

o Natozenie silikonowego tynku cienkowarstwowego
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7.9 WYMIANA BALUSTRAD BALKONOWYCH

Istniejgce metalowe balustrady balkonowe sg skorodowane, nie spetniajg obowigzujgcych przepiséw w zakresie
wysokosci balustrady, obecnie ich wysokos$¢ to 1m (wymagana wysoko$é wynosi 1,1m od powierzchni ptyty
balkonowej do wierzchu poreczy balustrady).

Na wszystkich balkonach planowana jest wymiana balustrad metalowych na nowe ze stali St3S ocynkowanej i
pomalowanej, z wypetnieniem od frontu ptyta HPL. Boczne $cianki balustrad bedg stanowié¢ pionowe azurowe tralki
(bez wypetnienia HPL). Konstrukcja balustrad bedzie mocowana do czofa istniejgcej ptyty konstrukcyjnej balkonéw w
7 miejscach oraz do istniejgcych scian ostonowych po 2 na kazdg strone.
Stupki nalezy zwigza¢ po obwodzie balkonu ramg poziomg od gory i od dotu oraz poprzeczkami miedzy stupkami, do
ktorych nalezy zamocowac wypetnienia ptyt HPL zgodnie z zaleceniami producenta.
Projektowane elementy wykonaé z ksztattownikow stalowych ze stali St3S. Wszystkie elementy stalowe nalezy
ocynkowac i zabezpieczy¢ powtokami malarskimi antykorozyjnymi.
Rozmieszczenie elementow konstrukcyjnych zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.
Wszystkie potgczenia stal-mur lub stal-beton wykona¢ stosujgc potgczenie na kotwe chemiczng f-my Hiltii.
Zaprojektowane kotwe chemiczng HIT-HY 200-A. Dopuszcza sie zastosowanie kotwy chemicznej innego producenta
ktéra bedzie posiadata rbwnowazne lub lepsze parametry wytrzymatosciowe.
Konstrukcje balustrad wykonac¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym
Parametry nowych balustrad:

o  Profile ze stali St3S, ocynkowane i malowane

¢ Wysokos¢ balustrady od powierzchni balkonu do wierzchu poreczy - minimum 1,10 m

e Przeswit miedzy tralkami max. 12cm

e Ramy i stupki mocowac¢ do marek kotwionych do $cian i czota piyt

¢ Mocowanie stupkow do czota plyt balkonowych

e  Wypetnienie balustrady:

- ptyta HPL od frontu mocowana do poprzeczek w specjalnych nitonakretkach ze stali nierdzewnej

e Elementy balustrady wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami

7.10 REMONT KIOSKOW WEJSCIOWYCH

Daszek nad wejsciem gtownymi zostat wykonany jako element zelbetowy wylewany na placu budowy z Zzebrami.
Oparty jest jedng krawedzia na $cianie zewnetrznej budynku oraz na dwoch gtéwnych belkach stalowych
wykonanych z profila IN100, ktéry jednym kohcem zakotwiony jest w Scianie zewnetrznej budynku natomiast drugi
koniec oparty jest na profilu RO@55mm. Rura okragta oparta jest na cokole zelbetowym gr.15cm, ktory stanowi
réwniez $cianke do obudowy schodéw zewnetrznych.

Projekt zaktada usuniecie wszystkich daszkéw nad wej$ciami wraz z elementami podpierajgcymi ptyte dachowg

oraz skucie istniejgcego cokotu zelbetowego ($cianka pionowa) do rzednej +0,10 (rzedna +0,00 stanowi wierzch

wykonczonej ptyty spocznikowej schodéw zewnetrznych).

7.10.1 MONTAZ NOWYCH ZADASZEN | SCIANEK BOCZNYCH

e Zamurowac otwor powstaty miedzy podcieciem cokotu a pionowg $ciankg boczng

e Po usunieciu wszystkich elementéw istniejgcego daszku i skuciu $cianek zelbetowych przy schodach nalezy
wykonaé nowe zadaszenie na konstrukcji stalowej zgodnie z rys.K3-K38. Wypelnienie pomiedzy stupami

stalowymi bedzie wykonane w technologii aluminiowej jako system stupowo-ryglowy badz w konstrukcji PCV.
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Zadaszenie bedzie posiadato wytacznie dwie Sciany pionowe. Na froncie zadaszenia zaprojektowano attyke w
konstrukcji stalowej, ktéra stanowi element ozdobny i zostanie obudowana blachg ptaska.

Zadaszenie zostanie przekryte ptytg warstwowg gr.8cm z wypetnieniem styropianowym (dopuszcza sie wykonanie
wiekszej grubosci ptyty warstwowej) Powloka od strony zewnetrznej jak i wewnetrznej bedzie ptaska. Wokot ptyt
nalezy wykona¢ obrébke blacharska ,omegi” zgodnie z wytycznymi danego producenta. Spadek ptyty warstwowej
1°. Zamocowa¢ pas podrynnowy i pas nadrynnowy. Na koncu ptyty warstwowej przymocowaé rynne w celu
odprowadzenia wody opadowej oraz rure spustowg o przekroju kwadratowym.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na styku potgczeniu ptyta warstwowa-ocieplenie sciany zewnetrznej. Zaleca sie
wykonanie ,pasa” z blachy stalowej na styku ptyta warstwowa — $ciana.

Rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnych zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

Wykonanie obrébki blacharskiej na potgczeniu ptyty warstwowej ze sciang budynku

Montaz rynny dachowej i rury spustowej— prawostronnej. Nalezy zachowa¢ prawidiowe spadki 0,5-2%.
Zamontowac rynny o przekroju kwadratowym 12x12cm i rure spustowg o przekroju kwadratowym 8x8cm z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej

Na attyce zamocowac oznaczenia numerac;ji

Montaz oswietlenia kioskdw wejsciowych — o ponizszych parametrach:

- oprawa sufitowa firmy np. IdealLux, model MIB PL SQUARE (kod 202921)

- ksztalt kwadratowy

- przewdd zasilajgcy nalezy prowadzi¢ w rdzeniu ptyty warstwowej (w sposob niewidoczny)

- typ zrédia Swiatta — modut LED

- moc 20 W
- klosz — poliweglan mleczny
-IP 65

- oprawa wyposazona w mikrofalowy czujnik ruchu, z wytgcznikiem zmierzchowym i podtrzymywaniem ruchu
Wszystkie elementy kioskdw w kolorze antracytowym RAL 7043, t.j. konstrukcja kioskdw, konstrukcja aluminiowa
Scianek bocznych, opierzenia, orynnowanie, blacha attyki

Woypetnienia $cianek bocznych: wypetnienie srodkowe i gorne - szyba: szkto bezpieczne hartowane,

jednoszybowe; wypetnienie dolne - ptyta HPL w kolorze jasnoszarym (identyczne jak na balkonach)

7.10.2 REMONT MURKOW OPOROWYCH

skucie istniejgcych $cianek zelbetowych (Scianki pionowe) do rzednej +0,10 (rzedna +0,00 stanowi wierzch
wykonczonej ptyty spocznikowej schodéw zewnetrznych).

Usuniecie istniejgcych ptytek gresowych na stopniach i spoczniku

Sprawdzenie stanu powierzchni Scianek zelbetowych - odkucie niespdjnych z podtozem, odspajajgcych sie
lub gtuchych fragmentéw tynku:

Od strony zewnetrznej Scianek cokotowych na czas zaktadania izolacji nalezy wykona¢ wykopy do poziomu
okoto 30cm ponizej gruntu.

Zawilgocone i zmurszate tynki strefy przygruntowej sku¢, mury doktadnie oczysci¢ szczotkg lub sprezonym
powietrzem, odstoniete powierzchnie oczysci¢ ze starych luznych powtok bitumicznych, zmurszatych tynkéw i
zapraw.

Szkodliwe sole, plesnie i grzyby zneutralizowaé, zaimpregnowa¢ mury preparatem grzybobdjczym. Nierowne
podtoze wyréwna¢ masg tynkarskg wyréwnujgcg. Podtoze chtonne zagruntowaé. Powinno by¢ nosne, réwne i

wolne od smoly, rakéw i rys, zadzioréw i szkodliwych zanieczyszczen.
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o Doktadne zmycie Scian metodg cisnieniowo-wodng lub wysokocisnieniowym strumieniem pary wodnej
majgce na celu usuniecie wszelkich zanieczyszczen

e Na tak przygotowanych $cianach wykonac izolacje przeciwwilgociowg izolacje bitumiczng catej powierzchni
Sciany naktadajgc warstwe masy bitumicznej Baumit BituFix 2K (dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa,
wzmochiona witdknami, bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa podziemnych czesci budowli oraz jako klej
bitumiczny do przyklejania ptyt polistyrenowych w strefie fundamentowe;).

¢ W mase bitumiczna nalezy wklei¢ siatke zbrojgcg Baumit StarTex zachowujgc grubos¢ powtoki do ok. 4mm.

Nastepnie w celu wyrdwnania powierzchni $cianek przyklei¢ masg bitumiczng ptyty wodoodporne gr.3cm typu
XPS TOP P 30SF firmy Austrotherm o oznaczeniu : XPS EN 13164 T1-DS(70,90)-CS(10/Y)300-DLT(2)5-
CC(2/1,5/50)130-WD(V)3-FTCD1-WL(T)0,7 do poziomu ok.30cm ponizej gruntu po stronie zewnetrznej

e Ochrona naroznikow $cianek zelbetowych

o Powyzej poziomu terenu na ptycie izolacyjnej nalezy wykonaé powtoke z zaprawy klejacej (np. Sto-
Armierungsputs lub réwnowazne) z zatopiong podwadjng warstwg siatki zbrojgcej (np. Sto-Glasfasergewebe lub
rébwnowazne)

e Przed natozeniem tynku mozaikowego stosowac podktad uniwersalny Baumit UniPrimer

¢ Na sSciankach zelbetowych wykona¢ oktadzing wykonczeniowg z tynku mozaikowego drobnoziarnistego
np.Baumit MoisakSuperfine, kolor S103 .
Nanosi¢ tynk przy pomocy nierdzewnej kielni na podwojng grubos¢ ziarna a nastepnie jeszcze wilgotny wygtadzacé
zawsze w tym samym kierunku. Tynkowanie nalezy wykonywac¢ rownomiernie, bez przerywania pracy. Prace
prowadzi¢ wytgcznie w temperaturze powyzej +5°C (temperatura powietrza, podioza i materiatu tynkarskiego)
Nalezy stosowac sie do zalecen producenta zawartych w kartach technicznych wybranego produktu.

e Przykry¢ powierzchnie ponizej poziomu terenu folig kubetkowg, kubetkami w strone muru

o Wykopy zasypac $wiezym zwirem zageszczajgc go warstwami lub gruntem rodzimym

¢ Na powierzchniach ptaskich scianek zelbetowych wykona¢ obrébki blacharskie

7.10.3 REMONT STOPNI SCHODOWYCH ZE SPOCZNIKIEM

e wymiana istniejacych ptytek gresowych na stopniach schodowych i spoczniku na stopnice i podstopnice granitowe
jasno szare w wykonczeniu ptomieniowanym antyposlizgowym, czoto wykonczone polerowane i fazowane

¢ wykonac¢ podjazdy dla wozkdéw dzieciecych

¢ montaz dwustronnych poreczy ze stali nierdzewnej: satyna, o przekroju okragtym 6cm

e montaz nowych skrzynek lokatorskich
- 6 skrzynek z liczbg minimum 18 skrytek

- 6 skrzynek z liczbg minimum 12 skrytek

7.11 WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH | KRATEK WENTYLUJACYCH
Wykonanie obrébek blacharskich:

e na powierzchniach poziomych muréw ogniowych, attyk, gzymsow i innych zostang wykonane odpowiednie
obrébki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykonczonej ociepleniem

e Wykonujgc nowe obrébki blacharskie, nalezy je dostosowa¢ do nowej grubosci izolacji scian. Zwracac nalezy
uwage na staranno$¢ zamocowania, odpowiednie spadki oraz na zabezpieczenie blacharki przed negatywnym
wplywem dalszych proceséw i wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne ocieplenia $ciany. Obrobki te
powinny wystawa¢ poza lico $ciany o co najmniej 40mm i powinny by¢é wykonane w taki sposéb, aby

zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowe;.
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e Obrébki nalezy mocowa¢ do kotkéw drewnianych, osadzanych w trakcie przyklejania ptyt styropianowych w
dokfadnie dopasowanych wycieciach w styropianie lub w inny sposéb zapewniajgcy trwate i szczelne
zamocowanie do Sciany.

e Obrébki blacharskie scian attykowych wykona¢ z blachy stalowej powlekane;.

Wymiana kratek wentylujgcych:

e Demontaz oston otworéw wentylacyjnych w poziomie stropodachu wentylowanego oraz w zewnetrznej Scianie
piwnic

e Montaz nowych kratek stalowych we wszystkich istniejgcych otworach stropodachu i piwnic

7.12 MALOWANIE RYNIEN SPUSTOWYCH

Z uwagi na wykonany remont dachu w biezgcym roku 2020, zostaty réwniez wymienione rynny i rury spustowe na
nowe stalowe powlekane w kolorze ciemnobrgzowym. Na czas robét termomodernizacyjnych istniejgce rynny
nalezy zachowa¢ bez zmian , a jedynie zdemontowaé rury spustowe — sg one przewidziane do ponownego
montazu. Rury spustowe nalezy zagruntowaé¢ podktadem gruntujgcym AG-26 Remmers i przemalowac
dwukrotnie farbg Deckfarbe Remmers wg projektu kolorystyki. Po wykonaniu ocieplenia budynku zamontowac
ponownie przemalowane rury spustowe - z uwzglednieniem odsadzki o0 nowg grubosc¢ izolacji termicznej.
Istniejgce ksztattki betonowe odprowadzajgce wody opadowe poza przestrzeh przy scianie budynku —nalezy
ponownie utozy¢ w taki sposéb, by odprowadzaé wode poza sciane budynku.

7.13 MALOWANIE SKRZYNEK GAZOWYCH | ELEKTRYCZNYCH
e skrzynki ztgczy (gazowych i elektrycznych) od$wiezy¢ poprzez oczyszczenie i przemalowanie w kolorach jak

istniejgce

7.14 WYMIANA PARAPETOW W OKNACH LOKATORSKICH | PIWNICZNYCH
Istniejgce parapety okien lokatorskich nalezy zlikwidowac¢ (w oknach piwnicznych brak istniejgcych parapetéw)
Zamontowac¢ nowe parapety zewnetrzne we wszystkich oknach z blachy stalowej powlekanej zgodnie z kolorystyka.

7.15 MALOWANIE KRAT OKIENNYCH Z PRZEDLUZENIEM ICH MOCOWANIA

¢ Na czas wykonywania robét dociepleniowych wszelkie kraty okien piwnicznych nalezy czasowo zdemontowaé

e Przedtuzy¢ mocowania istniejgcych krat uwzgledniajgc nowg grubosc warstwy izolacyjnej

¢ |stniejgce kraty okien piwnicznych nalezy oczysci¢ do trzeciego stopnia czystosci, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i

przemalowac¢ dwukrotnie farbg chlorokauczukowg

7.16 WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH W KIOSKACH WEJSCIOWYCH
WYKONANIE PRAC:

- Sprawdzi¢ wymiary stolarki i drzwiowej w naturze przed zamdéwieniem

- Demontaz stolarki w sposo6b nie powodujgcy nadmiernego zniszczenia $cian

- Osadzenie drzwi przy zastosowaniu $rub (kotew) montazowych i pianki niskopreznej

- Szerokos¢ oscieznic powinna uwzglednia¢ mozliwos¢ dociepelnia osciezy styropianem gr. 3cm
- Pomalowanie osciezy farbg emulsyjng od wewnatrz

- Regulacja stolarki
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PARMETRY DRZWI:

-szt.12

- 0 wymiarach ok. 145x202 cm

- profile aluminiowe, antracytowe

- dwuskrzydiowe, szklone szyba zespolong

- 0 szerokosci gldwnego skrzydfa min. 90cm w Swietle

- otwierane na zewnatrz

- 0 wspotczynniku przenikania ciepta U<=1,5 W/m?K, stolarka szczelna 0,5<a<1

- wyposazone w okucia, klamki, samozamykacz, blokade otwarcia drzwi

7.17 WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH 3 POMIESZCZEN PIWNICZNYCH
WYKONANIE PRAC:

- Sprawdzi¢ wymiary stolarki i drzwiowej w naturze przed zaméwieniem

- Demontaz stolarki w sposob nie powodujgcy nadmiernego zniszczenia scian

- Osadzenie drzwi przy zastosowaniu $rub (kotew) montazowych i pianki niskopreznej

- Szerokos¢ oscieznic powinna uwzglednia¢ mozliwos¢ dociepelnia osciezy styropianem gr. 3cm

- Pomalowanie osciezy farbg emulsyjng od wewnatrz

- Regulacja stolarki

PARMETRY DRZWI.

- szt.3

- stalowe

- petne

- jednoskrzydtowe

- w kolorze antracytowym

- 0 wymiarach jak drzwi istniejace
- otwierane na zewnatrz

- wyposazone w okucia, klamki, blokade otwarcia drzwi

7.18 WYMIANA OPASKI BETONOWEJ WOKOL BUDYNKU

W strefie przyziemia nalezy wykona¢ nowg opaske wokét budynku jako wylewang betonowsg, ze spadkiem min 2%

,0d” éciany budynku. Nawierzchnie wykona¢ na warstwie zageszczonego piasku gr. 10-15cm. Nowg opaske

wykona¢ na szerokosci 50cm. Na wierzchu ptyty balkonowej wysypac¢ zwir w celu zapobiegania odbijana sie wody

deszczowej od plyty i brudzeniu elewacji

7.19 ROBOTY ZAKANCZAJACE

Po wykonaniu wszystkich robot nalezy zdjg¢ folie ostaniajgce okna i drzwi
Zdemontowac rusztowania
Zlikwidowa¢ wszystkie miejsca mocowania rusztowan i kolorystycznie dopasowac

Uporzadkowac terenu przy budynku
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8. KOLORYSTYKA | WYKONCZENIE BUDYNKU

¢ Powierzchnia scian:
Po wykonaniu docieplenia sciany w catosci pokry¢ tynkiem silikonowym barwionym w masie o fakturze
"baranka", uziarnieniu 1,5mm, w kolorze: nr 16000 - wzornik Sto Design Architectural Colours

Nastepnie pomalowaé farbg StoColor Lotusan pola w kolorze szarym o nr 16291 zgodnie z czgscig graficzng -

wzornik Sto Design Architectural Colours
¢ Elementy dekoracyjne na scianach podiuznych:
- pionowe pasy imitujgce deski — w technologii Sto Veneer Wood, pokry¢ lazurg— gotowy fornir do naklejania
bezposrednio na warstwe zbrojgcg - wg rysunku
e Gzyms, kominy i $cianki attykowe
- pomalowa¢ dwukrotnie farbg StoColor Lotusan w kolorze ztamanej bieli nr 16000
e Oscieza okienne i drzwiowe:
Oscieza okien i drzwi na polach ztamanej bieli wykona¢ w kolorze ztamanej bieli tj. nr 16000
Oscieza okien i drzwi na polach szarych wykona¢ w kolorze szarym tj. nr 16291
e Okladzina cokotu
- tynk dekoracyjny (mozaikowy) - Baumit Mosaik Superfine , kolor S 103
e Parapety, obrobki blacharskie:
- z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm RAL 7043
e Orynnowanie
- istniejace rury spustowe do przemalowania; rynny istniejace bez zmian
¢ Elementy metalowe - kraty okien piwnicznych:
- farba do metalu w kolorze szarym RAL 7043
e Balustrady balonowe:
- profile balustrad —stal St3S, ocynkowane, malowane proszkowo RAL7043
- frontowe wypetnienia balustrad — ptyta HPL laminowana dwustronnie, firmy FunderMax lub réwnowazne
kolor jasnoszary nr: 0606; rodzaj struktury: FH
kolor ciemnoszary nr: 0756; rodzaj struktury: FH
¢ Kioski wejsciowe:
Konstrukcja - profile stalowe — kolor RAL 7043
Boczne scianki w konstrukcji aluminiowej - kolor RAL 7043
Kaseton (attyka) nad wejsciem, obrébki — blacha Omega - kolor RAL 7043
Rynny, rury spustowe kioskéw — o przekroju kwadratowym, blacha powlekana RAL 7043
Obrdbka blacharska murka przychodowego — blacha powlekana kolor RAL 7043

Murki przychodowe - okfadzina z tynku dekoracyjnego (mozaikowego) - Baumit Mosaik Superfine , kolor S 103

Porecze dwustronne — stal nierdzewna, satyna
Oktadzina stopni schodowych i spocznikéw — gres promieniowany, szary

Skrzynki lokatorskie — antracytowe

Kolorystyka okreslona wedlug wzornika wzornika Sto Design Architectural Colours wskazana na

rysunkach kolorystyki elewacji.
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9. ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH | ICH WSPOLCZYNNIKOW CIEPLA

Zestawienie przegrod budowlanych
oraz ich dopuszczalnych i projektowanych wspoétczynnikéw przenikania ciepta

WSPOLCZYNNIK U (W/mZK)
PRZEGRODY BUDOWLANE od 31 grudnia 2020r.
Dopuszczalny Projektowany
SCIANA ZEWNETRZNA PODtUZNA 0,20 0,195
SCIANA ZEWNETRZNA SZCZYTOWA 0,20 0,195
SCIANA ZEWNETRZNA - POLSZCZYTY 0,20 0,199
STROP WEWNETRZNY NAD PIWNICA 0,25 0,24
STROP ZEWNETRZNY NAD PRZEJSCIEM 0,15 0,146
DRZWI| ZEWNETRZNE 1,3 1,3

Zestawienie przegrod budowlanych
oraz ich istniejacych i projektowanych wspoétczynnikéw przenikania ciepta

SCIANA ZEWNETRZNA PODLUZNA
PRZED TERMOMODERNIZACJA PO TERMOMODERNIZACJI
TYNK CEM-WAP. IST. TYNK CEM-WAP.
BLOCZKI GAZOBETONOWE 24cm IST. BLOCZKI GAZOBETONOWE 24cm
STYROPIAN 6cm na kleju (do usuniecia) PROJ. STYROPIAN GRAFITOWY gr. 14cm
A =0,032 W/(mK)

TYNK CIENKOWARSTWOWY (do usuniecia) PROJ. TYNK CIENKOWARSTWOWY

U (W/m?K)=0,401 U (W/m?K)=0,192

SCIANA ZEWNETRZNA SZCZYTOWA

PRZED TERMOMODERNIZACJA PO TERMOMODERNIZACJI
TYNK CEM-WAP. IST. TYNK CEM-WAP.
ZELBET 15cm IST. ZELBET 15cm
BLOCZKI GAZOBETONOWE 0dm.700 gr. 24cm IST. BLOCZKI GAZOBETONOWE 0dm.700 gr. 24cm
STYROPIAN 3cm IST. STYROPIAN 3cm
BLOCZKI GAZOBETONOWE 0dm.700 gr. 24cm IST. BLOCZKI GAZOBETONOWE 0dm.700 gr. 24cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY PROJ. STYROPIAN gr. 9cm
A = 0,032 W/(mK)
PROJ. TYNK CIENKOWARSTWOWY
U (W/m?K)=0,432 U (W/m?K)=0,195

SCIANA ZEWNETRZNA - POLSZCZYTY
PRZED TERMOMODERNIZACJA PO TERMOMODERNIZACJI
TYNK CEM-WAP. IST. TYNK CEM-WAP.
ZELBET 15cm IST. ZELBET 15cm
BLOCZKI GAZOBETONOWE 0dm.700 gr. 24cm IST. BLOCZKI GAZOBETONOWE gr. 24cm
STYROPIAN 5cm — do usunigcia PROJ. STYROPIAN gr. 14cm

A = 0,032 W/(mK)
BLOCZKI GAZOBETONOWE 0dm.700 gr. 18cm PROJ. TYNK CIENKOWARSTWOWY
— do usuniecia
TYNK CIENKOWARSTWOWY - do usuniecia
U (W/m?K)=0,398 U (W/m?K)=0,189
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STROP WEWNETRZNY NAD PIWNICA

PRZED TERMOMODERNIZACJA PO TERMOMODERNIZACJI
WARSTWA WYKONCZENIOWA IST. WARSTWA WYKONCZENIOWA
GLADZ WYROWNAWCZA 3cm IST. GEADZWYROWNAWCZA 3cm
PAPA SMOLOWA IST. PAPA SMOLOWA
FILC ZWEENY INERALNEJ IST. FILC Z WELNY INERALNEJ
PAPA SMOLOWA IST. PAPA SMOLOWA
STROP PREFABRYKOWANY Z PLYT IST. STROP PREFABRYKOWANY Z PLYT
KANALOWYCH 24cm KANALOWYCH 24cm
PROJ. WELNA MINERALNA METODA
NATRYSKOWA (NP.,,BIALE CIEPLO”);
A =0,031 W/(mK), gr.10cm
U (W/m2K)=1,098 U (W/m?K)=0,242

STROP ZEWNETRZNY NAD PRZEJSCIEM
PRZED TERMOMODERNIZACJA PO TERMOMODERNIZACJI
WARSTWA WYKONCZENIOWA IST. WARSTWA WYKONCZENIOWA
GLADZ WYROWNAWCZA 3cm IST. GLADZ WYROWNAWCZA 3cm
PAPA SMOLOWA IST. PAPA SMOLOWA
FILC Z WELNY INERALNEJ IST. FILC ZWELNY INERALNEJ
PAPA SMOLOWA IST. PAPA SMOLOWA
STROP PREFABRYKOWANY Z PLYT IST. STROP PREFABRYKOWANY Z PLYT
KANALOWYCH 24cm KANALOWYCH 24cm
STYROPIAN 6cm Proj. PLYTA FENOLOWA gr.12cm, A = 0,020
W/(mK)
TYNK CIENKOWARSTWOWY Proj. TYNK CIENKOWARSTWOWY
U (W/m2K)=0,411 U (W/m2K)=0,144

DRZWI ZEWNETRZNE (DO KLATEK SCHODOWYCH | LOKALI USLtUGOWYCH)

PRZED TERMOMODERNIZACJA PO TERMOMODERNIZACJI

u=18 Umax=1,3

10. OCIEPLENIE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH Z WYKONCZENIEM POWIERZCHNI SCIAN

10.1 WYBOR SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO

Przedmiotowe opracowanie wykonano z zatozeniem systemowego ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw (ETICS)

z zastosowaniem ptyt styropianowych, posiadajgcego aktualng Europejskg Oceng Techniczng.

Do opisu wskazania technologii prac dociepleniowych uzyto systemu dociepleniowego StoTherm Classic
- jest to bezcementowy system ocieplen, o bardzo wysokiej odpornosci na uderzenia oraz powstawanie rys, opartego
na tynku silikonowym barwionym w masie, o fakturze baranka 1,5mm — tatwym w obrdbce, zapewniajgcym trwatos¢
elewacji, A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1, ochrone zapewniajg $rodki biobdjcze o wydtuzonym uwalnianiu sie,
bardzo wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej i CO2 CO2, duza odporno$¢ na warunki atmosferyczne, kapilarnie
hydrofobowy, niska absorbcja wody, produkt wodorozcienczalny, podwyzszona odporno$¢ na uderzenia dzieki
wzmocnieniu widknami
Dopuszcza sie zastosowanie komponentéw innego systemu o parametrach nie gorszych niz zastosowano w
projekcie.
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wykaz komponentow wg systemu ociepleniowego: Sto Therm Classic

Aprobata techniczna : ETA-03/0027 StoTherm Classic® 1 (EPS i StoArmat Classic) Europejska Aprobata Techniczna
0 | Podkfad gruntujgcy Sto Putzgrund
1 | Mineralna zaprawa klejowa Sto Baukleber
2 | Warstwa termoizolacyjna Piyty styropianowe
3 | tacznik do plyt termoizolacyjnych Sto-Ecotwist 10-30
4 | Siatka zbrojgca StoGlasfasergewebe
5 | Zaprawa zbrojgca Armierungsputz
6 | Wierzchni tynk silikonowy StoSilco K - baranek, uziarnienie 1,5mm

Materialy i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegdllnych elewaciji

o listwy startowe Sto-Sockelleiste Universal wykonane, jako profil ciggniony z anodowanego aluminium, o
grubosci min. 0,7 mm, ze zintegrowanym kapinosem

e bonie StoDeco wykonane z granulatu Verolith,

e klipsy do fgczenia odcinkow listew startowych Sto-Sockelleisteverbinder S, zapewniajgce wymagang
dylatacje

e profile naroznikowe Sto-Gewebewinkel Standard wykonane z tworzywa sztucznego ze zintegrowang
siatkg z widkna szklanego

o listwy kapinosowe Sto-Tropfkantenprofil

e listwy przyokienne Sto-Anputzleiste Standard

o profile dylatacyjne Sto-Dehnfugenprofil,

e tasmy uszczelniajgce Sto-Dehnfugenband,

e profile do tgczenia obrébek blacharskich z wierzchnimi warstwami ocieplenia Sto-Ubergangsprofil Blech

e  korki piankowe do zaslepiania otwordéw po rusztowaniach Sto-Gerustankerverschluss puszki do montazu
gniazdek wtykowych w termoizolacji StoFix Eldoline

Szczegodtowe informacje dot. obrébki poszczegolnych materiatéw znajdujg sie w odpowiednich Instrukcjach
Technicznych, natomiast szczegdtowe opisy poszczegdlnych etapdw wykonania ocieplenia znajdujg sie w broszurze

Wytyczne wykonania Systeméw StoTherm

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 25°C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie opadoéw atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych,

w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0° w przeciggu 24 godzin.

Okres obrébki w/w systemu, w okresie jesienno-zimowym mozna wydtuzy¢ stosujgc odpowiedniki systemodawcy z
recepturg zimowg (temperatury powyzej 1°C) oraz plandekowanie i podgrzewanie elewaciji.

Wszystkie prace winny by¢ wykonywane pod fachowym nadzorem przedstawicieli systemodawcy, zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonywania Robét w Budownictwie oraz sztukg budowlang, z zachowaniem
obowigzujgcych norm. Po zakonczeniu prac wykonawca obowigzany jest do zafgczenia pisemnej gwarancji
systemodawcy na dostarczone komponenty i potwierdzajgcej wykonanie prac zgodnie z technologig. Wszystkie

materiaty uzyte do wbudowania winny by¢ od jednego systemodawcy.
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10.2 PRZYGOTOWANIE MATERIALOW

Sprawdzenie jakosci materiatéw jest obowigzkiem wykonawcy, gdyz on odpowiada za prawidtowe wykonanie
ocieplenia. Zastosowane materiaty winny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm bgdZz wymaganiom
podanym w aprobatach technicznych wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Kazda partia materiatow
winna byé dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajgcg zgodnosé wiasciwosci technicznych z
wymogami podanymi w normach i aprobatach. Partia materiatu dostarczona bez kopii certyfikatu moze by¢
odrzucona. Materialy i wyroby budowlane stosowane do wykonania poszczegdlnych komponentéw robdt
dociepleniowych muszg by¢ zgodne z aprobatg techniczng wybranego systemu i powinny posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce ich jakos¢ i zgodnosé z tym systemem f{j.

- Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych

- karte techniczna i karte charakterystyki dla danego wyrobu

- Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkgji dla danego wyrobu zdefiniowanego w aprobacie

- aktualng klasyfikacje ogniowg izolacji termicznej

10.3 OPIS WYKONYWANIA PRAC DOCIEPLENIOWYCH POWIERZCHNI SCIAN

Sprawdzenie stanu poditoza

Odbicie luznych tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej: przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢
przyczepnosci tynku przez opukanie. Dzwiek przyttumiony $wiadczy, ze tynk nie jest zwigzany z podtozem, w
takim przypadku nalezy odkuc niespdjne z podiozem, odspajajgce sie lub gtuche fragmenty tynku i uzupetnié
uszkodzenia zachowujgc fakture nowego tynku zblizong do istniejgcego

Powtoki malarskie, ktére tuszczg sie w sposob widoczny nalezy usung¢ za pomocag szczoteczek drucianych,
piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami.

Oczyszczenie powierzchni

e Zmycie cisnieniowe powierzchni wykona¢ w sposob majacy na celu usuniecie wszelkich zanieczyszczen, takich
jak: kurz, rdza, tuszczace sie farby. Podtoze powinno by¢ suche, odpylone, niepopekane i nosne, oczyszczone z
brudu, kurzu, pytu, tlustych zabrudzen oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej.

e Plamy ze smoly i asfaltu nalezy usuna¢ mechanicznie wraz z fragmentem tynku

Gruntowanie podioza

¢ Na oczyszczone powierzchnie scian nanies¢ doktadnie wymieszany podktad wyréwnujgcy chtonnos¢ podtoza
e Nanosi¢ podktad réwnomiernie na calg powierzchnie. W przypadku dwukrotnego gruntowania (np.
nierownomiernie chtongcego podioza) nalezy przed natozeniem kolejnej warstwy odczeka¢ co najmniej 24

godziny. Produkt nanosi¢ watkiem lub pedzlem, w sposéb réwnomierny, unikajgc przerw w pracy.

Mocowanie listwy cokolowej

e Wyznaczenie dolnej poziomej krawedzi pierwszego rzedu ptyt styropianowych za pomocg poziomicy

e Zamocowanie listwy startowej (cokotowej) z aluminium lub PCV o szerokosci 182mm, mocowanie do Sciany
za pomocyg kotkéw rozporowych w ilosci 3 sztuki na 1 metr biezacy listwy oraz po jednym w skrajnych
otworach

e Prawidlowo zamocowana listwa cokotowa powinna tworzy¢ linie pozioma, bez zataman, zwichrowan i uskokow

na ztgczach
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Przyklejenie ptyt styropianowych do podtoza:

¢ Przygotowanie zaprawy klejowej

e Umieszczenie zaprawy metodg punktowo-pasmowg, w postaci paséw o szerokosci okolo 3-4 cm na
obrzezach ptyty oraz w postaci plackéw o srednicy okoto 10cm na pozostatej powierzchni, ilos¢ natozonej
zaprawy powinna gwarantowa¢ powierzchnie styku z podiozem nie mniejsza niz 40% powierzchni ptyty,
grubos¢ warstwy kleju nie powinna byé wieksza niz 1cm. Ukrycie pod izolacjg ze styropianu czynnego
okablowania mocowanego do elewacji

e Po natozeniu masy, ptyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢ do sciany. Przyklejanie rozpoczaé od dotu i kierowac
sie ku gorze, klej nie moze znajdowac sie w spoinach, jego nadmiar nalez usung¢

o Docisniecie ptyty do podioza (nie dobija¢ ptyt rekg aby zapobiec wgniataniu styropianu) oraz kontrola czy jej
krawedzie zachowujg pion i poziom.

e Przeciecie na potowy czesci ptyt, aby uzyska¢ ich mijankowy uktad w kolejnym wyzszym rzedzie

o Bezwzgledne stosowanie sie do zasad odpowiedniego przewigzania i odpowiednie rozmieszczenie brytow
styropianu, ptyty przyklejaé poziomo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin (min 15cm),

e Plyty powinny doktadnie do siebie przylega¢, ewentualne szczeliny wypemi¢ tym samym materiatem
ocieplajgcym, nie fugowac zaprawg klejaca lub zbrojaca

e Otwory okienne i drzwiowe wyklejac styropianem na wktadke w ksztatcie litery L, naroza $cian prostopadtych
klei¢ na zaktadke

o Nierownosci i uskoki wyszlifowaé nie wczesniej jak po 3 dniach od czasu przyklejenia ptyt

e Prowadzenie prac od marca do pazdziernika oraz w temperaturach od +5 do +25. W innych przypadkach
zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotnosci przy pomocy siatek ostonowych lub plandek

przymocowanych do rusztowan

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych:

e Skucie tynku osciezy gdy nie ma miejsca na wklejenie plyty styropianowej gr. 3cm

¢ Ocieplenie ptytami styropianu EPS 70-031 gr. 3cm i A=0,031 W/mK

o Krawedz styku ptyty styropianowej i oscieznic wykonczy¢ systemowymi profilami przyokiennymi na siatce

zbrojacej

Ocieplenie osciezy pod parapetami:
¢ Ocieplenie ptytami styropianu EPS 70-031 gr. 3cm i A=0,031 W/mK

e Krawedz pozioma wykonczy¢ systemowymi profilami podparapetowymi z siatkg zbrojgca

¢ Ocieplenie pokry¢ zaprawg wtapiajac siatke zbrojgca, z wykonaniem spadku pod parapety (2,5-3%)

Ochrona naroznikow scian, otworéw okiennych i drzwiowych:

e Przyklejenie paskéw z siatki z widkna szklanego na osciezach drzwiowych i okiennych oraz w miejscach,
gdzie nie ma listwy cokotowej; pasek siatki powinien mie¢ takg szerokos¢, aby po owinieciu nig styropianu,
zaréwno pod plyt jak i na niej znajdowalo sie przynajmniej 15 cm siatki

e Przyklejenie paskéw styropianu do osciezy otworéw okiennych i drzwiowych; wszystkie nieréwnosci na
stykach sgsiednich plyt nalezy przeszlifowa¢ papierem s$ciernym

e Zamocowanie metalowych profili ochronnych do styropianu we wszystkich wypuktych narozach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz parapetow z blachy

e Przyklejenie pod katem 45st. siatki w ksztalcie prostokgtow o wymiarach 30x20cm na styropian w narozach

okiennych i drzwiowych w celu zabezpieczenia tych miejsc przed wystgpieniem rys ukosnych
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o Woypetnienie wszystkich ewentualnych szczelin powstatych miedzy plytami paskami ze styropianu,
niedopuszczalne jest zapetianie ich klejem

Dodatkowe zamocowanie mechaniczne:

e W projekcie przyjeto taczniki do plyt termoizolacyjnych Sto-Ecotwist do montazu zagtebionego, posiadajgcy
Europejska Aprobate techniczngNalezy stosowac tgczniki do ptyt termoizolacyjnych

o Wiadciwosci: talerzyk ituleja tacznika wykonane ztworzywa sztucznego, wkrecany trzpien ze stali
ocynkowanej, gteboki montaz w materiale termoizolacyjnym, warto$¢ Chi 0,002 W/K wzgl. 0,001 W/K lub
0,000 W/K zaleznie od rodzaju montazu, tylko jeden typ tgcznika dla grubosci materiatu termoizolacyjnego od
100 do 400 mm, czyste ciecie dzieki talerzykowi spiralnemu, ktéry zweza sie ku dotowi

o Aplikacja: gtebokos¢ zakotwienia fgcznikdw wszystkich typow w nodnym podtozu: 235 mm, zamkniecie otworu
po wkrecie przy uzyciu Sto-Ecowist VE lub pianki poliuretanowej

e 2 8 mm, $rednica spiralnego talerzyka: 66 mm, dtugosc¢ catkowita:
- 162 mm (Sto-Ecotwist 0-10),
- 202 mm (Sto-Ecotwist 10-30)

e W pasie krawedziowym o szerokosci min1,5m do max2,0m (szczyty budynkoéw i naroza) nalezy stosowac
tgczniki mechaniczne w ilosci 8,3szt/m?, poza pasem krawedziowym — w ilo$ci min 6szt/m?

e Do montazu tgcznikbw mechanicznych mozna przystapi¢ po 2-3 dniach od przyklejenia ptyt termoizolacyjnych.
taczniki mechaniczne powinny przechodzi¢ przez wszystkie warstwy styropianu, az do podioza. Gtebokosé

wierconych otworéw powinna by¢ o 1 cm wieksza od dtugosci zastosowanych tacznikow.

terenu):

¢ Przygotowanie pasow z siatki z widkna szklanego oraz zaprawy klejowej

¢ Naniesienie zaprawy na styropian za pomocg pacy, naktadanie rozpoczynac¢ od naroznika budynku

e Siatke zbrojgcg o gramaturze min. 145g/m2 uktada¢ pasami pionowymi z géry na dot zatapiajac jg w Swieza
zaprawe klejowo-szpachlowa, pamietajgc o zaktadzie sasiednich pasow siatki, pasy siatki muszg zachodzi¢ na
siebie przynajmniej 10cm, powierzchnie wygtadzi¢ drugg warstwg zaprawy klejowej - siatka zbrojgca powinna by¢
catkowicie zakryta zaprawg i musi fgczy¢ sie z siatkami naroznikéw $cian zewnetrznych, otworéw okiennych i
drzwiowych

e Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych wokdt oscieznic drzwiowych i okiennych, na styku ocieplenia i podestu,

przy parapecie itp. za pomocg masy trwale plastycznej oraz elastycznego sznura dylatacyjnego

Wykonanie tynku:

e Doktadne przemieszanie masy tynkarskiej do momentu uzyskania jednorodnej konsystenciji

¢ Natozenie zaprawy z silikonowego tynku strukturalnego o uziarnieniu 1,5mmm o fakturze ,baranka”, na $ciane
za pomocyg stalowej pacy. Mase tynkarskg naktada¢ réwnomiernie i zaciera¢ niezwlocznie po nafozeniu.
Niepodzielne powierzchnie tynkowa¢ bez przerw pracy; Zatarcie tynku pacg z tworzywa sztucznego w celu

nadania wiasciwej faktury

Malowanie pionowych paséw na szarym tle:

e Pionowe pasy nalezy malowac¢ farbg minimum dwukrotnie zgodnie z kolorystykg okreslong na rysunkach —

pomiedzy nakladaniem kolejnych warstw trzeba zachowa¢ co najmniej 12-24 godzinne przerwy
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technologiczne, do czasu wyschniecia nalezy chroni¢ elewacje przed opadami deszczu. Zaleca sie stosowanie
oston na rusztowaniach. Nalezy unika¢ malowania Scian nagrzanych i nastonecznionych.

e Wymalowania nalezy wykonywac¢ wytgcznie w zakresie temperatur +5°C do +25°C

Okladzina elewacyjna o wygladzie deski:

e Na scianach podiuznych nalezy wykona¢ elementy dekoracyjne w technologii StoVeneer Wood — jest to
gotowy fornir elewacyjny o wyglgdzie deski do naklejania. Oktadzina jest bardzo odporna na dziatanie
warunkow atmosferycznych, a przy zastosowaniu odpowiednich powlok systemowych Sto zyskuje takze
odpornos$¢ na korozje biologiczng. Wystepuje w szerokiej gamie kolorystycznej ochronnych lazur. Szybki i
tatwy montaz z wykorzystaniem systemowej masy klejgce;.

Wiasciwosci - wysoka odporno$¢ mechaniczna, produkt bezcementowy, dobre parametry obrébki
Format - wymiary 200 x 16 cm, grubos¢ ok. 2 mm, 25 sztuk/karton

Kolor - biaty/naturalny, wybor koloru poprzez aplikacje odpowiedniej powtoki lazurujace;j.

Wyglad - autentyczny wyglad drewna

o Podtoze musi by¢ nosne, réwne, suche i zapewnia¢ odpowiednig przyczepnosc¢; nie moze by¢ zanieczyszczone
tluszczem ani pytem. Ewentualnie sprawdzi¢ na miejscu montazu, czy mocowanie jest odpowiednie do typu
podtoza. Wilgotne lub niecatkowicie zwigzane podtoze moze prowadzi¢ do uszkodzen kolejnych powtok. W
przypadku stosowania produktu na podtozach mineralnych mozna je opcjonalnie zagruntowac¢ srodkiem Sto-
Putzgrund. W przypadku zastosowania produktu w konstrukcji drewnianej wymagane jest dokonanie obliczen z
zakresu fizyki budowli.

e Temperatura aplikacji Minimalna temperatura podtoza i powietrza: +5 °C Maksymalna temperatura podioza i
powietrza: +25 °C

e Sposoéb montazu:

- klejenie: Sto-Armierungsputz
- oktadzina: StoVeneer Wood
- podwojna powtoka wykonczeniowa: StoAqua Top Satin

¢ Panele elewacyjne nalezy przyklei¢ bezposrednio na zbrojenie systemowe. Uktada¢ panele elewacyjne od gory
do dotu. Nanies¢ mase zbrojgca StoArmierungsputz poziomo przy pomocy pacy zebatej Sto-Glattekelle 6 x 6 mm.
Masa zbrojgca Sto-Armierungsputz powinna schng¢ jedynie tak dtugo, aby nie zaczeta wigza¢ powierzchniowo.
Usuna¢ mase zbrojgcg z powierzchni, ktére nie zostaty jeszcze poddane obrébce lub nie majg by¢ poddane
obrébce. Panele elewacyjne uktada¢ z zachowaniem odstepu ok. 5 - 10 mm. Lekko przesuwajgcym ruchem na
catej powierzchni wcisng¢ panel w swiezo naniesiong mase zbrojacg i dosungé¢ do poprzedniego panelu.
Docisng¢ panele przy pomocy watka gumowego, tak, aby masa zbrojgca Sto-Armierungsputz wyptynefa na
stykach paneli. Nie dopusci¢ do powstawania miejscowych defektow lub pustych miejsc. Nadmiar masy zbrojgcej
Sto-Armierungsputz zostawi¢ do lekkiego przeschniecia a nastepnie usuna¢ szpachelka. Resztki masy zbrojgcej
Sto-Armierungsputz usung¢ przy pomocy wilgotnej ggbki. Po wystarczajgcym wyschnieciu masy zbrojacej
nanies¢ na panele StoVeneer Wood lazure StoAqua Top Satin przy pomocy pedzla Sto-Flachenstreicher M 3.

Pozostawi¢ do wyschniecia. Nastepnie nanies¢ drugg warstwe powtoki.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta
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10.4 WARUNKI FIZYCZNE WYKONANIA ROBOT

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technologicznego a w

szczegolnosci:

o stosowac wytgcznie kompletne systemy ociepleniowe; wykorzystanie komponentéw pochodzacych z réznych
systemow jest niezgodne z prawem, powoduje utrate gwarancji producenta i zwieksza ryzyko szkéd

e materialy wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i
instrukcjami technicznymi produktéw

e Temperatura otoczenia i podtoza przy wilgotnosci wzglednej 55% w momencie aplikacji masy tynkarskiej i przez
nastepne 24 godzin nie moze by¢ nizsza niz +4°C i wyzsza niz +25°C. Temperatura materiatu bezposrednio przed
aplikacja nie moze przekracza¢ 25°C. W trakcie i po zakonczeniu prac, az do catkowitego wyschnigcia, nalezy
chronic¢ tynk przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (silny wiatr, opady atmosferyczne, wysoka
temperatura, mgta, itp.). Tynku TR nie wolno stosowa¢ na poziomych powierzchniach nieostonigtych przed
deszczem. W przypadku aplikacji na powierzchniach poziomych, minimalne nachylenie powierzchni powinno
wynosi¢ 27 stopni, maksymalna dtugos¢ spadku 300 mm. Tynku nie mozna stosowaé ponizej poziomu terenu.
Zalecamy my¢ wodg narzedzia bezposrednio po zakohczeniu aplikacji tynku.

Przy prowadzeniu robét ociepleniowych nalezy przestrzegac¢ odstepéw czasowych miedzy naktadaniem

poszczegolnych warstw;

- po myciu podtoza nalezy odczeka¢ min. 24h

- po dezynfekcji podtoza nalezy odczekaé min 48h

- po gruntowaniu podtoza nalezy odczekac¢ min 24h

- po klgjeniu styropianu nalezy odczekaé min 72h

- po natozeniu masy zbrojacej i siatki nalezy odczeka¢ min 8h (zbrojenie dwukrotne masg zbrojgcg co 24h)

- po malowaniu pierwszej warstwy farbg odczeka¢ min 12h

10.5 ODBIOR WYKONANIA ROBOT
Ze wzgledu na szczegdlny charakter robot ocieplajgcych powinny one by¢ wykonane przez
wykwalifikowanych pracownikéw i pod systematycznym nadzorem technicznym. Warunki te moga by¢ spetnione w
przypadku prowadzenia robét przez przedsiebiorstwo posiadajgce doswiadczenie do prowadzenia tego typu robot.
Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robot powinien byé réwniez
prowadzony nadzor inwestorski.
Odbiorem technicznym czesciowym nalezy objaé¢ nastepujgce etapy robot:
- przygotowanie powierzchni $cian (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow, wzmocnienie w zakresie
koniecznym)
- przyklejenie plyt styropianowych do podioza
- osadzania listew naroznikowych, przyokiennych, okapowych. itp
- osadzenia fgcznikdw mechanicznych
- wykonanie warstwy ochronnej zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego
- wykonanie gruntowania
- ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych,
- wykonanie obrébek blacharskich,
- wykonanie wyprawy elewacyjnej
- wykonanie element6éw dekoracyjnych
- wykonanie malowania

-izolacja przeciwwilgociowa $cian przyziemia z wykonczenie wierzchnim
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Wszystkie roboty budowlane powinny by¢é odebrane na poszczegdlne sciany budynku. Po zakonczeniu
wszystkich robot powinien byé wykonany odbidr koncowy z uwzglednieniem:
- zapisow w dzienniku budowy
- protokotéw odbioréw czesciowych
- wynikow sprawdzenia jako$ci wykonanych robot
Najwazniejszym kryterium odbioru robét dociepleniowych jest ocena réownosci i jednorodnosci  powierzchni
utozonych wypraw tynkarskich oraz kontrola malowania polegajgca na sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i
barwy, braku miejscowych wypukiosSci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek. Ocena wyglgdu
zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia, powinna charakteryzowac sie
jednorodnoscia i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzonymi

wzrokowo przy $wietle rozproszonym w odlegtosci >3m

11. BEZPIECZENSTWO, OCHRONA SRODOWISKA | OCHRONA P-POZ
Wplyw inwestycji na Srodowisko:

Projektowane roboty budowlane budynku nie sg ucigzliwe dla srodowiska naturalnego.

Bezpieczenstwo robét budowlanych:

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i pod nadzorem oso6b uprawnionych do
kierowania robotami budowlanymi oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji BIOZ.

Wptyw inwestycji na ochrone przeciwpozarowa budynku.

Projektowana inwestycja w zakresie docieplenia, remontu budynku i przebudowy kioskow wejSciowych nie

wplywa na pogorszenie ochrony przeciwpozarowe;.

12. UWAGI KONCOWE

o Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem;

¢ Rysunki techniczne nalezy rozpatrywac fgcznie z opisem technicznym;

o Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami prawa i Normami
Polskimi, sztukg budowlang z zachowaniem obowigzujgcych przepisdw przeciwpozarowych i bezpieczenstwa
higieny pracy ze szczeg6lnym uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (instrukcja BiOZ);

o Wszystkie prace zwigzane z mocowaniem, przygotowaniem ocieplenia i wykorczeniem powierzchni wykonac¢
zgodnie z warunkami okreslonymi w $wiadectwie ITB dla przyjetego systemu;

¢ nalezy stosowac¢ wytgcznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentéw pochodzgcych z réznych
systemow jest niezgodne z prawem. Powoduje to utrate gwarancji producenta i zwieksza ryzyko szkdd;

e wszelkie materialy wchodzgce w skiad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

e podczas wykonywania robot i w fazie wigzania, materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Zagrozone ptaszczyzny nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢, np. poprzez stosowanie oston;

e rusztowania nalezy ustawiaé z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego;

e Obowigzkiem wykonawcow jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen, certyfikatow)
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone
znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do

certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
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odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami;

e Dopuszcza sie zmiane uzytych materiatdw pod warunkiem uzgodnienia i spetnienia wymogow stawianych
przez inwestora i projektanta,;

e Po zakohczeniu prac uporzadkowac teren wokot budynku;

e Szkody wynikle podczas prac remontowych na rzecz oséb trzecich nalezy usung¢ niezwlocznie po
zakonczeniu prac;

e Konserwacje elewacji prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami podanymi w kartach technicznych zastosowanych

produktow.
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I INFORMACJA BIOZ
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ.U.NR 120, poz. 1126)

"Termomodernizacja budynku mieszkalnego
przy ul. Wréblewskiego 6 w Ustce"

Obiekt budowlany:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Wréblewskiego 6, Ustka; dziatka 541/4, obreb Ustka

Opracowanie:

mgr inz. arch. Marta Hahn

Data opracowania:

Listopad 2020r.
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| ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty budowlane:

- ocieplenie $cian podtuznych

- ocieplenie Scian ,pofszczytow”

- ocieplenie Scian szczytowych

- ocieplenie Scian piwnicznych

- rozbiérke elementéw murowanych na ,potszczytach”

- usuniecie istniejgcej warstwy styropianu ze scian podtuznych

- remont ptyt balkonowych wraz z wymiang balustrad balkonowych na nowe

- remont kioskéw wejsciowych (likwidacja istniejacych zadaszen oraz wykonanie nowych ze $ciankami bocznymi
wraz z robotami towarzyszgcymi : obnizenie wysokosci murkéw oporowych, wymiana ptytek gresowych, montaz
dwustronnych poreczy, montaz nowych skrzynek lokatorskich, o$wietlenia

- wymiana opaski betonowej wokot budynku

- malowanie gzymsu, komindw i $cianek attykowych

- wymiana drzwi zewnetrznych

I WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

¢ budynek mieszkalny wielorodzinny bedacy przedmiotem opracowania

Il WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

e potozenie budynku wéréd drzew

¢ schody zewnetrzne ogolnodostepne przy kazdym wejsciu do klatek schodowych

e przytacza oraz instalacje zewnetrzne wskazane na mapie sytuacyjnej

IV WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDZIANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA

¢ Ryzyko upadku z wysokosci (z rusztowania) w trakcie prac elewacyjnych

e Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych:

e Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci, z kraweznikiem -
odbojem h=10cm, i poprzeczkg poziomg w potowie wysokosci.

e Balustradami powinny by¢ zabezpieczone schody.

Roboty wykonywane na rusztowaniach, pomostach, podestach, kominach, drabinach i innych podwyZzszeniach
powyzej wysokosci 2 metrow mierzac od poziomu podtogi , lub ( w przypadku robét na zewnatrz ) od poziomu
terenu, oraz wszelkie prace wykonywane bezposrednio na poziomie konstrukcji statej, ale w rejonie jej krawedzi:
Przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 metrow nalezy:

- zabezpieczy¢ stanowiska pracy poreczg ( h=1,1 m)

- deskg kraweznicowg ( 15 cm )

Stosowac rusztowania atestowane, kompletne, wznoszone przez przeszkolone posiadajgce do tego brygady.
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Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg by¢ wykonywane
prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymalos¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie
przewidywang zmiang pofozenia, a takze stan techniczny statych elementow konstrukcji lub urzadzeh majgcych
stuzy¢ rowniez do mocowania linek bezpieczenstwa.

Stosowaé odpowiedni sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci ( szelki bezpieczenstwa, linki
bezpieczenstwa, itp. — odpowiednio dobranych do charakteru wykonywanych prac).

Dopilnowac stosowanie przez pracownikow kaskéw ochronnych.

V WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- instruktaz pracownikéw prowadzi¢ w oparciu 0 obowigzujgce przepisy BHP,

- poinformowac, ze roboty sg prowadzone na terenie czynnego obiektu i w sgsiedztwie uzytkowanych budynkow,

- nalezy zapozna¢ pracownikéw z catoscig robot budowlanych i instalacyjnych prowadzonych w danym etapie na

budowie,

- przed przystgpieniem do robdt przeprowadzi¢ instruktaz, nalezy zapozna¢ pracownikéw z charakterem robdt,

kolejnoscig wykonania i istniejgcych zagrozeniach.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana :

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami

przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc¢

srodkoéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca,

pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego

zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych srodkéw powinny

zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone, przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie

gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdbw o sposobach

postugiwania sie tymi srodkami.

VI WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowane terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robé6t budowlanych, co najmniej w
zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
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b) wykonania drég, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody - w oparciu o istniejgce media,

d) odprowadzenia Sciekéw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw (kontenery lub pomieszczenia
udostepnione przez Inwestora),

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowac¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla
wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢
spadkow wiekszych niz 10 %.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co
najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzeh pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikdw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac¢ przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow energii. Przewody elektryczne
zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob
obstugujacych takie urzadzenia.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzaé
ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwagji
urzgdzen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardéw, ktéry powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa
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pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac

przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

MASZYNY | URZADZENIA UZYTKOWANE NA BUDOWIE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konfczyny gérnej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi
technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi
tych maszyn lub urzgdzen. Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
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| Il CZESC FOTOGRAFICZNA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA WSCHODNIA
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NAROZNIK POLNOCNO-ZACHODNI ELEWACJA WSCHODNIA

NAROZNIK POLNOCNO-WSCHODNI ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA ZACHODNIA

PRZEJSCIE POD BUDYNKIEM ELEWACJA WSCHODNIA KIOSK WEJSCIOWY DO BUDYNKU
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| IV CZESC GRAFICZNA

NR ETAP NAZWA RYSUNKU SKA
RYS. A:
M - RZUT SYTUACYJNY -
1 INWENTARYZACJA | RZUT PARTERU 1:100
2 RZUT PIWNICY 1:100
3 PRZEKROJ A-A 1:50
4 ELEWACJA WSCHODNIA | POENOCNA 1:100
5 ELEWACJA ZACHODNIA | POLUDNIOWA 1:100
6 DETAL A — KIOSKWEJSCIOWY NR 01-16 1:50
7 PROJEKT RZUT PARTERU 1:100
8 RZUT PIWNICY 1:100
9 PRZEKROJ A-A 1:50
10 ELEWACJA WSCHODNIA | POLNOCNA 1:100
11 ELEWACJA ZACHODNIA | POLUDNIOWA 1:100
12 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ -
13 DETAL BALUSTRADY ZEWNETRZNEJ 1:50
14A DETAL — KIOSK WEJSCIOWY 1:25
14B DETAL — KIOSK WEJSCIOWY 1:25
14C DETAL — KIOSK WEJSCIOWY 1:25
15 WIZUALIZACJE KIOSKOW WEJSCIOWYCH -
16 DETAL ZAKONCZENIA PLYTY BALKONOWEJ -
17 DETAL POtACZENIA PLYTY BALKONOWEJ ZE SCIANA -
18 DETAL POtLACZENIA PLYTY BALKONOWEJ Z PROGIEM -
DRZWIOWYM

19 DETAL — ULOZENIE PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ | SPOSOB -
KLEJENIA PLYT STYROPIANOWYCH

20 DETAL - ROZMIESZCZENIE £t ACZNIKOW MOCUJACYCH PLYTY -
STYROPIANOWE

21 DETAL - SPOSOB WZMOCNIENIA IZOLACJI tACZNIKAMI -

22 DETAL - UKEAD SIATEK ZBROJACYCH WOKOtL OTWOROW -

23 DETAL - WYKONCZENIE NADPROZY | PARAPETOW -

24 DETAL - WYKONANIE OSCIEZA OCIEPLONEGO -

25 DETAL - OBROBKA ATTYKI -
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