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I  OPIS TECHNICZNY 

 

do projektu budowlanego: 

"Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wróblewskiego 6 w Ustce"  

- działka nr 541/4, obręb Ustka. 

 

 

 

 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Umowa 

- Wizja lokalna istniejącego budynku 

- Dokumentacja archiwalna otrzymana od Inwestora  

- Uzgodnienia z Inwestorem 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - warunki techniczne obowiązujące od 1 stycznia 2020r. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz.1333) 

 

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji wraz z nową kolorystyką elewacji i 

robotami towarzyszącymi oraz przebudową kiosków wejściowych i wymianą balustrad balkonowych - dla 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Ustce przy ul. Wróblewskiego 6 na działce nr 

541/4, obręb Ustka. 

 

Celem opracowania jest określenie  robót budowlanych pozwalających doprowadzić przedmiotowy budynek do 

poprawy stanu technicznego i jakościowego, w szczególności w zakresie poprawy oszczędności energii i 

izolacyjności cieplnej przegród poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza atmosferycznego, a także zmniejszenie koszów dostawy ciepła 

ponoszonych przez mieszkańców. 

 

3. ZAŁOŻENIE PROJEKTOWE  

Założenia projektowe na podstawie uzgodnień z Inwestorem: 

- docieplenie ścian w technologii Sto lub Dryvit – przyjęto w projekcie system dociepleń budynków w technologii Sto. 

Projektant dopuszcza zastosowanie innego systemu o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż zastosowano 

w projekcie – za zgodą Inwestora oraz Projektanta. 

- remont płyt balkonowych w technologii firmy Remmers 

- budynek po remoncie dachu – zatem nie przewiduje się prac budowlanych na stropodachu  

- projekt nie przewiduje docieplenia ścian piwnicznych między lokalami usługowymi a piwnicami 
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4. OGÓLNY ZAKRES OPRACOWANIA 

W ramach robót termomodernizacyjnych zaprojektowano docieplenie poszczególnych elementów budynku:  

- ocieplenie ścian podłużnych 

- ocieplenie ścian szczytowych 

- ocieplenie ścian „półszczytów” 

- ocieplenie spodu stropu przejścia pod budynkiem 

- ocieplenie ścian piwnicznych 

- ocieplenie stropu piwnic 

 

Ponadto w ramach termomodernizacji przewidziano roboty towarzyszące: 

- rozbiórkę elementów murowanych na „półszczytach” 

- usunięcie istniejącej warstwy styropianu ze ścian podłużnych 

- remont płyt balkonowych wraz z wymianą balustrad balkonowych na nowe 

- remont kiosków wejściowych (likwidacja istniejących zadaszeń oraz wykonanie nowych ze ściankami bocznymi 

wraz z robotami towarzyszącymi : obniżenie wysokości murków oporowych, wymiana płytek gresowych, montaż 

dwustronnych poręczy, montaż nowych skrzynek lokatorskich, oświetlenia 

- wymiana opaski betonowej wokół budynku 

- malowanie rynien spustowych 

- montaż nowych parapetów i obróbek blacharskich, kratek wentylujących  stropodach 

- malowanie gzymsu, kominów i ścianek attykowych 

- malowanie krat okiennych z przedłużeniem ich mocowania 

- malowanie skrzynek gazowych i elektrycznych 

- wymiana parapetów w oknach lokatorskich i piwnicznych 

- wymiana drzwi zewnętrznych w kioskach wejściowych 

- wymiana drzwi zewnętrznych do 3 pomieszczeń piwnicznych 

 

 

5. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono analizę obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagań 

związanych z użytkowaniem obiektu, w zakresie bryły (formy) oraz w zakresie uwarunkowań formalno-prawnych na 

podstawie przepisów: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75, poz. 69 z późn. zmianami) 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333) 

 

 Projektant stwierdza, iż obszar oddziaływania obiektu obejmuje działkę własną tj. nr 541/4. 
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6. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

 

6.1 Lokalizacja: 

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Wróblewskiego 6 w Ustce, na działce o numerze ewid.541/  obręb Ustka. 

 

6.2 Opis budynku: 

 Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny, wolno-stojący, z 12-stoma 

niezależnymi klatkami (kioskami wejściowymi), kryty stropodachem.  Posiada 5 kondygnacji naziemnych i 1  

podziemną – całkowicie podpiwniczony, piwnice zlokalizowane w terenie.  Wybudowany w technologii  

wielkoblokowej MBY po roku 1973. Bryła budynku dość  regularna, składa się z 6 segmentów przesuniętych 

względem siebie o 1,2m. W połowie długości budynku znajduje się tunel przejściowy przewidziany dla ciągu 

pieszego. Ściany zewnętrzne budynku w ostatnich latach zostały ocieplone warstwą styropianu,  elewacje 

otynkowane tynkiem cienkowarstwowym.  Budynek posiada wejścia od strony elewacji wschodniej, przekryte 

zadaszeniem wspartym na słupkach stalowych. Wejścia do budynku poprzez schody zewnętrzne. W przyziemiu w 

W przejściu pod budynkiem w kondygnacji piwnicznej znajdują się 3 pomieszczenia funkcjonujące jako 

wózkownie. 

 

6.3 Parametry techniczne budynku: 

 

Powierzchnia zabudowy  1 685,8 m2 – wg obmiarów własnych 

Kubatura budynku  27 762,00m3 

Powierzchnia netto budynku 8 201,41m2 

Długość elewacji  164,40m  

Szerokość elewacji  10,67m 

Wysokość budynku 17,2 m  

Liczba kondygnacji naziemnych 5  

Liczba kondygnacji podziemnych 1 

Liczba lokali 150 

 

 

6.4  Stan techniczny budynku: 

Zgodnie z dokumentacja archiwalną z roku 1973 budynek został zaprojektowany i wykonany z takich elementów jak: 

Fundamenty: 

wykonano jako elementy żelbetowe wylewane na placu budowy z betonu Rw=170at na cemencie hutniczym stal 

Qr=2500at i Qr=4200at.z 

Ławy fundamentowe poszczególnych sekcji są zdylatowane między sobą. 

Brak widocznych spękań ścian nadziemia i podziemia co by świadczyło o nieprawidłowej pracy fundamentów. 

Stan techniczny fundamentów-zadawalający 

 

Ściany kondygnacji piwnicznej: 

żwirobetonowe wylewane na placu budowy z betonu Rw=90at o gr.25 i 30cm. Ściany zewnętrzne pralni i suszarni 

bielizny wymurowano z cegły pełnej kl.150 na zaprawie cem.-wap. M-30 gr.38cm. Ścianki działowe piwnic 

wymurowano z cegły pełnej gr.12cm na zaprawie cem.-wap. Ścianki wydzielające boksy piwniczne wymurowano z 

cegły pełnej  gr.6,5cm do wys.100cm a powyżej  do poziomu stropu piwnicznego wymurowano z cegły ażurowej. 
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Ściany zewnętrzne żwirobetonowe, które zostały docieplone warstwą bloczków gazobetonowych. Brak jakichkolkwiek 

większych spękań co by świadczyło o nierównomiernym osiadaniu budynku lub przekroczonych dopuszczalnych 

nacisków na ściany piwniczne. Widoczne są jedynie lekkie zarysowania, ale to wyłącznie na tynku ściany z bloczków 

gazobetonowych. Takie zarysowania nie mają żadnego wpływu na pracę konstrukcyjną głównych elementów 

budynku 

Stan techniczny ścian konstrukcyjnych piwnicy-zadawalający 

 

Ściany kondygnacji nadziemnej: 

Ściany zewnętrzne podłużne osłonowe,  w których umieszczono stolarkę okienną wymurowane z bloczków 

gazobetonowych gr.24cm na zaprawie cem.-wap. 

Ściany zewnętrzne podłużne osłonowe, w których umieszczono stolarkę okienną wymurowane z bloczków 

gazobetonowych i ocieplono warstwą styropianu gr.6cm. 

Brak jakichkolkwiek większych spękań co by świadczyło o nierównomiernym osiadaniu budynku lub przekroczonych 

dopuszczalnych nacisków na ściany kondygnacji mieszkalnych. 

Stan techniczny ścian podłużnych osłonowych –zadawalający 

 

Ściany zewnętrzne szczytowe:  

żelbetowe wylewane na placu budowy oraz obmurowane (jako element termiczny) bloczkami gazobetonowymi 

gr.24cm na zaprawie cem.-wap. 

Ściany zewnętrzne szczytowe żelbetowe wylewane na placu budowy oraz obmurowane (jako element termiczny) 

dwoma warstwami bloczków gazobetonowych a pomiędzy nimi ułożono wełnę mineralną gr.3cm. Brak jakichkolkwiek 

większych spękań co by świadczyło o nierównomiernym osiadaniu budynku lub przekroczonych dopuszczalnych 

nacisków na ściany kondygnacji mieszkalnych. 

Stan techniczny ścian szczytowych –zadawalający 

 

Ściany „półszczyty”: 

Ściany półszczytowe każdej sekcji są przesunięte względem siebie o ~120cm. Ściana składa się z dwóch warstw: 1- 

element główny prefabrykowany żelbetowy gr.15cm, który ocieplono bloczkami gazobetonowymi gr.18cm  

Ściana składa się z elementu konstrukcyjnego prefabrykowanego żelbetowego który to został docieplony dwoma 

warstwami bloczków gazobetonowych a pomiędzy nimi ułożono wełnę mineralna gr.3cm. Brak jakichkolkwiek 

większych spękań co by świadczyło o nierównomiernym osiadaniu budynku lub przekroczonych dopuszczalnych 

nacisków na ściany kondygnacji mieszkalnych. Widoczne są w niektórych miejscach ubytki w tynku zewnętrznym. 

Stan techniczny ścian „półszczytów”-zadawalający. 

 

Ściany wewnętrzne:  

- Ścianki wewnętrzne konstrukcyjne (ściany główne wewnętrzne, na których opierają się stropy)  kondygnacji 

mieszkalnych wykonano jako elementy prefabrykowane żelbetowe gr.15cm.  

- Ścianki wewnętrzne działowe wydzielające pomieszczenia kondygnacji mieszkalnych wymurowano z bloków 

gipsowych  „Pro-Monta” gr.8cm.(sa to ścianki samonośne na których nie wspierają się płyty stropowe). 

 

Strop miedzy kondygnacyjne: 

Stropy międzykondygnacyjne (które opierają się na wewnętrznych ścianach żelbetowych gr.15cm)  wykonane są jako 

elementy prefabrykowane z płyt kanałowych wg KBI-31.5.1/3/ gr. 24cm.  

Brak jakichkolwiek spękań oraz ugięć które by świadczyły o przekroczeniu SGN i SGU. 

Stan techniczny stropów między kondygnacyjnych-zadawalający. 
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Stropodach: 

Stropodach wykonany jest jako strop wentylowany. Stropodach wykonany z prefabrykowanych płyt kanałowych wg 

KBI-31.6.3/10 lub 11/ gr. 24cm. Płyty kanałowe ułożone są na ściankach z cegły pełnej  gr.12cm z odpowiednim 

spadkiem. 

Zgodnie z przeprowadzona rozmową z osobą która sprawuje kontrole nad budynkiem uzyskano informację, że 

stropodach jest ocieplony styropapą a zewnętrzną warstwę wykonano z hydronylonu. 

Ze względu na zakres opracowania, stropodach nie będzie podlegał ociepleniu i dlatego też nie weryfikowano płyt 

stropodachu pod względem stanu technicznego. 

Jednakże po zaciągnięciu informacji od osoby która sprawuje kontrole nad budynkiem uzyskano informację że nie 

występują uszkodzenia płyt stropowych. 

Zatem można przyjąć że stan techniczny stropodachu-zadawalający. 

 

Schody wewnętrzne: 

Schody wewnętrzne wykonane są jako elementy prefabrykowane betonowe. 

Stan techniczny schodów wewnętrznych -zadawalający. 

 

Schody zewnętrzne: 

Schody wewnętrzne wykonane są jako elementy prefabrykowane betonowe. 

Stan techniczny schodów zewnętrznych -zadawalający. 

 

Daszki nad wejściami: 

Daszek nad wejściem głównym został wykonany jako element żelbetowy wylewany na placu budowy z żebrami. 

Daszek oparty jest jedną krawędzią na ścianie zewnętrznej budynku oraz na dwóch głównych belkach stalowych 

wykonanych z profili IN100, który jednym końcem zakotwiony jest w ścianie zewnętrznej budynku natomiast drugi 

koniec oparty jest na profilu ROØ55mm. Rura okrągła oparta jest na  cokole żelbetowym gr.15cm, który stanowi 

również ściankę do obudowy schodów zewnętrznych. 

Widoczne jest lekkie wychylenie słupków stalowych co świadczy o zbyt dużym nacisku na słupki. Sama płyta 

konstrukcyjna zadaszenia nie posiada żadnych spękań czy ugięć. 

Stan techniczny daszków nad wejściami –dostateczny. 

 

Płyty balkonowe: 

Płyty balkonowe wykonano jako elementy żelbetowe wylewane na placu budowy i zostały połączone z istniejącym 

wieńcem oraz z płytami kanałowymi. 

Brak jakichkolwiek spękań oraz ugięć które by świadczyły o przekroczeniu SGN i SGU. 

Stan techniczny balkonów -zadawalający. 

 

Rynny i rury spustowe: 

Rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej. 

Stan techniczny rynny i rur spustowych -zadawalający. 

 

Opaska wokół budynku: 

Opaska wokół budynku wykonana jest jako element betonowy. Widoczne są na zewnętrznej stronie opaski spękania 

co świadczy o nieprawidłowych sposobie odprowadzania wody opadowej oraz podmywaniu opaski przez wodę i 

wypłukiwaniu gruntu spod opaski. Od strony elewacji balkonowych należy również zwrócić uwagę na ukształtowanie 
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terenu przy opasce betonowej. Teren pochyla się w kierunku opaski przez co woda opadowa zamiast być 

odprowadzana od budynku i opaski podmywa opaskę i dlatego pojawiają się spękania na zewnętrznej stronie opaski. 

Stan techniczny opaski- zły. 

 

Zewnętrzna stolarka okienna : 

Stolarka okienna  na klatkach schodowych 2szybowa- PCV 

Stolarka okienna piwnic  2szybowa - PCV 

Stan techniczny stolarki okiennej -zadawalający. 

 

Zewnętrzna stolarka drzwiowa: 

Drzwi wejściowe do budynku (kioski wejściowe)– aluminiowe w kolorze ciemnobrązowym 

Drzwi wejściowe do pomieszczeń piwnicznych w przejściu pod budynkiem  – 2x drewniane i 1x stalowe 

 

Stan techniczny zewnętrznej stolarki drzwiowej -dostateczny 

 

Niektóre elementy budynku zostały ocieplone w roku 1987 i 1997 zgodnie z dokumentacją archiwalną  w 

następujący sposób: 

Ściany szczytowe  kondygnacji mieszkalnych zgodnie z dokumentacją archiwalną z 1987r zostały docieplone 

warstwą wełny mineralnej gr.3cm oraz elementem murowanym z bloczków gazobetonowych gr.24cm. Taka 

konstrukcja ściany pozostała bez zmian do dnia opracowania powyższej dokumentacji. 

Ściana szczytowa kondygnacji piwnicznej zgodnie z dokumentacją archiwalną z 1987r została docieplona elementem 

murowanym gr.24cm z bloczka gazobetonowego. Taka konstrukcja ściany pozostała bez zmian do dnia opracowania 

powyższej dokumentacji. 

Ściany podłużne kondygnacji piwnicznej zgodnie z dokumentacją archiwalną z 1987r ściana piwniczną została 

docieplona elementem murowanym gr.24cm z bloczka gazobetonowego. Taka konstrukcja ściany pozostała bez 

zmian do dnia opracowania powyższej dokumentacji. 

Ściany zewnętrzne podłużne (ściany osłonowe)  zgodnie z dokumentacją archiwalną z 1997r ściany zostały ocieplone 

warstwą styropianu gr.6cm Taka konstrukcja ściany pozostała bez zmian do dnia opracowania powyższej 

dokumentacji. 

Ściany „półszczyty” zgodnie z dokumentacją archiwalną z 1987r „półszczyty” zostały docieplone warstwą wełny 

mineralnej gr.5cm oraz elementem murowanym z bloczków gazobetonowych gr.12 i 24cm. Podczas wykonywania 

oględzin budynku stwierdzono że do wysokości 150cm pw.p.t. występuje zamiast bloczków betonowych cegła pełna.  

Taka konstrukcja ściany pozostała bez zmian do dnia opracowania powyższej dokumentacji. 

Przejścia w budynkach zgodnie z dokumentacją archiwalną z 1987r przejścia zostały ocieplone od zewnętrz (strop 

mieszkalny) izolacją termiczną gr.6cm.  

Taka konstrukcja ocieplenia pozostała bez zmian do dnia opracowania powyższej dokumentacji. 

 

Budynek nie spełnia obowiązujących wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej. Przegrody zewnętrzne mają 

niską izolacyjność cieplną co wiąże się z dużym nakładem kosztów ponoszonych na ogrzewanie. 

Oznacza to konieczność wykonania prac termomodernizacyjnych w celu zmniejszenia zapotrzebowania budynku 

na energię cieplną. 
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7.  PROJEKTOWANE ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE I REMONTOWE 

 

7.1 OCIEPLENIE ŚCIAN PODŁUŻNYCH BUDYNKU POWYŻEJ COKOŁU (Z UWZGLĘDNIENIEM ŚCIAN 

PRZEJŚCIA POD BUDYNKIEM) 

 Zamontowanie rusztowania ramowego lub rurowego, wyposażonego we wszystkie wymagane elementy 

ochronne. Rusztowania należy ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla 

zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej; ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. 

Wykonać zabezpieczenie odgromowe rusztowania zgodnie z przepisami i instrukcją producenta rusztowań. 

Zespoły montażowe powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń transportu pionowego i prac 

na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty uprawniające ich do prac na wysokości.  

 Stolarkę  oraz inne elementy wyposażenia należy zabezpieczyć grubą przezroczystą folią ochronną na czas 

trwania robót 

 Od strony dojść do budynku osłonić rusztowanie całościowo siatkami ochronnymi 

 Nad wejściami do budynku wykonać zadaszenia ochronne (po rozbiórce istniejących zadaszeń i obniżeniu 

murków oporowych przy schodach) 

 Demontaż rur spustowych (przewidziane do przemalowania i ponownego montażu), demontaż reklamy z 

elewacji szczytowej (południowej) 

 Usunięcie płytek klinkierowych ze ścian przejścia pod budynkiem oraz ze strefy wokół drzwi zewnętrznych 

kiosków 

 Usunięcie istniejącej warstwy styropianu ze ścian podłużnych i ościeży okiennych 

Podczas wykonywania oględzin budynku zostały wykonane odkrywki kontrolne celem stwierdzenia grubości 

warstwy styropianu oraz stanu technicznego przyczepności izolacji termicznej do ściany.  

Stwierdzono, że styropian został przytwierdzony do ściany za pomocą warstwy kleju oraz za pomocą kołków.  

Warstwa kleju nie styka się prawidłowo ze ściana przecz co dyskwalifikuje takie połączenie kleju ze ścianą. 

Natomiast niektóre „główki” kołków zostały zerwane i takie połączenie również dyskwalifikuje sposób 

połączenia. 

W związku z powyższym należy usunąć całą izolację termiczną ścian zewnętrznych ze względu na 

wadliwe połączenie izolacji termicznej ze ścianą.  

 Usunięcie mechaniczne kleju  

 Należy sprawdzić stan techniczny ścian pod względem spękań 

Uwaga: W miejscach, w których by występowały spękania należy wykonać naprawę spękań przy użyciu 

technologii HELIFIX (lub równoważnej) zgodnie z wytycznymi producenta technologii. 

 Wyrównanie zaprawą wyrównującą miejsca wokół ościeży 

 Uszczelnienie styku ościeżnicy z murem pianką poliuretanową, aby nie powstały mostki termiczne 

 Gruntowanie podłoża podkładem gruntującym (pod klej do styropianu) 

 Mocowanie listwy cokołowej 

 Przyklejenie płyt styropianowych do podłoża 

 Istniejące w budynku dylatacje należy przenieść na systemie ociepleń 

 Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych 

 Ocieplenie ościeży pod parapetami 

 Ochrona narożników ścian, otworów okiennych i drzwiowych 

 Dodatkowe zamocowanie mechaniczne łącznikami do płyt termoizolacyjnych 
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 Wykonanie warstwy zbrojącej (z uwzględnieniem podwójnej warstwy siatki zbrojącej do wysokości 2m od 

terenu): 

 Nałożenie silikonowego tynku cienkowarstwowego 

 Malowanie szarych pól farbą StoColor Lotusan na jasnym tle  

 wykonanym tynkiem silikonowym barwionym w masie 

 Wykonanie pasów dekoracyjnych o wyglądzie drewna przy pomocy naklejanego forniru w technologii Sto 

Veneer Wood. Panele elewacyjne należy przykleić bezpośrednio na zbrojenie systemowe. Sposób montażu:  

- klejenie: Sto-Armierungsputz  

- okładzina: StoVeneer Wood 

- podwójna powłoka wykończeniowa: StoAqua Top Satin 

Etapy wykonania: 

1.Przygotowanie podłoża: W przypadku świeżo wykonanej warstwy zbrojonej w systemach StoTherm nie wymaga 

się dodatkowego przygotowania ani gruntowania. W przypadku innych podłoży należy zastosować Sto-Putzgrund. 

2.Dociąć na wymiar pas forniru (jeśli wymagane). 

3. Nanieść Sto-Armierungsputz za pomocą pacy zębatej. Na koniec przeciągnąć pacę od dołu do góry dla 

uzyskania rowkowanej powierzchni. 

4.Na przygotowanej powierzchni przyklejać kolejno pasy forniru. 

5. Przykleić pasy okleiny z zachowaniem odległości 5-8 mm. 

6. Wyrównać powierzchnię przyklejonego forniru za pomocą wałka, równomiernie dociskając. 

7. Za pomocą pędzelka wyrównać i uszczelnić spoiny wokół pasów okleiny, aby zapobiec podciekaniu wody. 

8. Nanieść lazurę za pomocą wałka, a następnie przy pomocy gąbki uprzednio lekko nasączonej lazurą 

rozprowadzić równomiernie do uzyskania oczekiwanego efektu. Materiał nanosić w dwóch warstwach. 

 Wywiezienie i utylizacja gruzu 

 

7.2 OCIEPLENIE ŚCIAN ‘PÓŁSZCZYTÓW’ 

 Zamontowanie rusztowania ramowego lub rurowego, wyposażonego we wszystkie wymagane elementy 

ochronne.  

 Usunięcie istniejącej warstwy bloczków gazobetonowych ze ścian „półszczytów” 

Uwaga: należy zwrócić szczególna uwagę na rozbiórkę elementów murowych, które są połączone z konstrukcją 

nośną półszczytów. Przed wykonaniem rozbiórek należy wszystkie okna stykające się bezpośrednio z elementami 

przeznaczonymi do wyburzenia zabezpieczyć  płytami OSB lub w inny sposób. 

 Dokładne zmycie elewacji metodą ciśnieniowo-wodną lub wysokociśnieniowym strumieniem pary wodnej, 

mające na celu usunięcie wszelkich zanieczyszczeń. Podłoże powinno być suche, odpylone, niepopękane i 

nośne, oczyszczone z brudu, kurzu, pyłu, tłustych zabrudzeń oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. 

Po zmyciu pozostawić do całkowitego wyschnięcia 

 Gruntowanie podłoża podkładem gruntującym (pod klej do styropianu) 

 Mocowanie listwy cokołowej 

 Gruntowanie podłoża podkładem gruntującym (pod klej do styropianu) 

 Przyklejenie płyt styropianowych do podłoża 

 Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych 

 Ocieplenie ościeży pod parapetami 

 Ochrona narożników ścian, otworów okiennych i drzwiowych 

 Dodatkowe zamocowanie mechaniczne łącznikami do płyt termoizolacyjnych 
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 Wykonanie warstwy zbrojącej (z uwzględnieniem podwójnej warstwy siatki zbrojącej do wysokości 2m od 

terenu): 

 Nałożenie silikonowego tynku cienkowarstwowego 

 Wywiezienie i utylizacja gruzu 

 

7.3 OCIEPLENIE ŚCIAN SZCZYTOWYCH 

Uwaga – istniejące docieplenie z bloczków gazobetonowych na ścianach szczytowych pozostawić 

 Zamontowanie rusztowania ramowego lub rurowego, wyposażonego we wszystkie wymagane elementy 

ochronne.  

 Demontaż zadaszenia na wejściem do lokalu usługowego w elewacji północnej 

 Od strony dojścia do lokalu osłonić rusztowanie całościowo siatkami ochronnymi 

 Nad wejściem do lokalu wykonać zadaszenie ochronne  

 Sprawdzenie stanu podłoża -  odkucie niespójnych z podłożem, odspajających się lub głuchych fragmentów 

tynku: 

Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepności tynku przez opukanie (dźwięk 

przytłumiony świadczy, że tynk nie jest związany z podłożem). W przypadku gdy tynk nie jest związany z 

podłożem, należy zbić i narzucić warstwę zaprawy cementowej 1:3. Tynk uszkodzony powierzchniowo 

należy również usunąć i wyrównać zaprawą cementową. Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżami należy 

rozpocząć ocieplać po wyschnięciu powierzchni.  

Przygotowanie powierzchni ścian betonowych lub murowanych  otynkowanych, pokrytych powłokami 

malarskimi: Powłoki malarskie lub wyprawy tynkarskie, które łuszczą się w sposób widoczny, należy usunąć 

za pomocą szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami. Po usunięciu 

powłoki lub wyprawy całą powierzchnię ściany należy zmyć wodą 

 Dokładne zmycie elewacji metodą ciśnieniowo-wodną lub wysokociśnieniowym strumieniem pary wodnej przy 

pomocy środka grzybobójczego 

 Należy sprawdzić stan techniczny ścian pod względem spękań 

Uwaga: W miejscach, w których by występowały spękania należy wykonać naprawę spękań przy użyciu 

technologii HELIFIX (lub równoważnej) zgodnie z wytycznymi producenta technologii. 

 Mocowanie listwy cokołowej 

 Gruntowanie podłoża podkładem gruntującym (pod klej do styropianu) 

 Przyklejenie płyt styropianowych do podłoża 

 Ocieplenie ościeży drzwiowych lokalu usługowego 

 Ochrona narożników ścian, otworów drzwiowych 

 Dodatkowe zamocowanie mechaniczne łącznikami do płyt termoizolacyjnych 

 Wykonanie warstwy zbrojącej (z uwzględnieniem podwójnej warstwy siatki zbrojącej do wysokości 2m od 

terenu): 

 Naniesienie podkładu pod tynk silikonowy 

 Nałożenie silikonowego tynku cienkowarstwowego 

 Wywiezienie i utylizacja gruzu 
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7.4 OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN PIWNICZNYCH 

W strefie cokołowej elewacji projektuje się wzmocnienie układu ociepleniowego Baumit PRO System przez 

zastosowanie podwójnej warstwy zbrojenia z siatki szklanej Baumit StarTex oraz minimum 5,0 mm grubości warstwy 

zbrojonej z cementowej zaprawy klejowo-szpachlowej Baumit ProContact. 

W strefie cokołowej oraz poniżej poziomu terenu zastosować wodoodporne płyty typu XPS TOP P 30SF firmy 

Austrotherm o oznaczeniu : XPS EN 13164 T1-DS(70,90)-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-WD(V)3-FTCD1-

WL(T)0,7. 

Wyprawę wierzchnią strefy cokołowej stanowi zmywalny, drobnoziarnisty tynk dekoracyjny – Baumit 

MosaikSuperFine. Gotowy do użycia, cienkowarstwowy, drobnoziarnisty tynk dekoracyjny na bazie barwionych 

piasków kwarcowych i spoiwa z żywicy syntetycznej. Wysoce wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne, odporny na 

zabrudzenia, zmywanie i szorowanie, elastyczny- mostkuje drobne rysy włosowate podłoża.  

 

Przygotowanie podłoża: 

 Demontaż krat okien piwnicznych (kraty przewidziane do ponownego montażu) 

 Sprawdzenie stanu podłoża ponad gruntem -  odkucie niespójnych z podłożem, odspajających się lub głuchych 

fragmentów tynku: 

Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepności tynku przez opukanie (dźwięk 

przytłumiony świadczy, że tynk nie jest związany z podłożem). W przypadku gdy tynk nie jest związany z 

podłożem, należy zbić i narzucić warstwę zaprawy cementowej 1:3. Tynk uszkodzony powierzchniowo 

należy również usunąć i wyrównać zaprawą cementową. Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżami należy 

rozpocząć ocieplać po wyschnięciu powierzchni.  

Przygotowanie powierzchni ścian betonowych lub murowanych  otynkowanych, pokrytych powłokami 

malarskimi: Powłoki malarskie lub wyprawy tynkarskie, które łuszczą się w sposób widoczny, należy usunąć 

za pomocą szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami. Po usunięciu 

powłoki lub wyprawy całą powierzchnię ściany należy zmyć wodą 

 Wokół budynku na czas zakładania izolacji należy wykonać wykopy odcinkowo do poziomu około 50cm poniżej 

gruntu. 

 Zawilgocone i zmurszałe tynki strefy przygruntowej skuć, mury dokładnie oczyścić szczotką lub sprężonym 

powietrzem, odsłonięte powierzchnie oczyścić ze starych luźnych powłok bitumicznych, zmurszałych tynków i 

zapraw. 

 Szkodliwe sole, pleśnie i grzyby zneutralizować, zaimpregnować mury preparatem grzybobójczym. Nierówne 

podłoże wyrównać masą tynkarską wyrównującą. Podłoże chłonne zagruntować. Powinno być nośne, równe i 

wolne od smoły, raków i rys, zadziorów i szkodliwych zanieczyszczeń.  

 Dokładne zmycie ścian metodą ciśnieniowo-wodną lub wysokociśnieniowym strumieniem pary wodnej 

mające na celu usunięcie wszelkich zanieczyszczeń  

 Należy sprawdzić stan techniczny ścian pod względem spękań 

Uwaga: W miejscach, w których by występowały spękania należy wykonać naprawę spękań przy użyciu 

technologii HELIFIX (lub równoważnej) zgodnie z wytycznymi producenta technologii. 

 

Hydroizolacja, izolacja cieplna, wykończenie cokołu : 

 Na tak przygotowanych ścianach wykonać izolację przeciwwilgociową izolację bitumiczną całej powierzchni 

ściany nakładając warstwę masy bitumicznej Baumit BituFix 2K (dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, 

wzmocniona włóknami,  bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa podziemnych części budowli oraz jako klej 

bitumiczny do przyklejania płyt  polistyrenowych w strefie fundamentowej). 



Projekt budowlany termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wróblewskiego 6 w Ustce                     

działka nr 541/4, obręb Ustka 
 

16 

 

 W masę bitumiczna należy wkleić siatkę zbrojącą Baumit StarTex zachowując grubość powłoki do ok. 4mm. 

 Następnie przykleić masą bitumiczną płyty wodoodporne typu XPS TOP P 30SF firmy Austrotherm o oznaczeniu : 

XPS EN 13164 T1-DS(70,90)-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-WD(V)3-FTCD1-WL(T)0,7 - od górnego 

cokołu do poziomu ok.50cm poniżej gruntu  

UWAGA: linię cokołu obniżyć o 30 cm w stosunku do pierwotnej linii cokołu 

 Docieplić również ościeża okien piwnicznych  i otworów  drzwiowych lokalu usługowego - płytami gr.3cm, λ: 

0,032 W/(m*K) oraz dolne ościeża otworów okiennych piwnicznych  z wykonaniem spadków z zaprawy klejowej 

(spadek min 5%) 

 Ochrona narożników ścian, otworów drzwiowych i okiennych 

 Powyżej poziomu terenu na płycie izolacyjnej należy wykonać powłokę z zaprawy klejącej (Baumit ProContact lub 

równoważne) z zatopioną podwójną warstwą siatki zbrojącej (Baumit StarTex lub równoważne)  

 Przed nałożeniem tynku mozaikowego stosować podkład uniwersalny Baumit UniPrimer 

 Na cokole powyżej gruntu wykonać okładzinę wykończeniową z tynku mozaikowego drobnoziarnistego  np.Baumit   

MoisakSuperfine, kolor S103 .  

Nanosić tynk przy pomocy nierdzewnej kielni na podwójną grubość ziarna a następnie jeszcze wilgotny wygładzać 

zawsze w tym samym kierunku. Tynkowanie należy wykonywać równomiernie, bez przerywania pracy. Prace 

prowadzić wyłącznie w temperaturze powyżej +5°C (temperatura powietrza, podłoża i materiału tynkarskiego) . 

Należy stosować się do zaleceń producenta zawartych w kartach technicznych wybranego produktu. 

 Przykryć powierzchnię poniżej poziomu terenu folią kubełkową, kubełkami w stronę muru 

 Wykopy zasypać świeżym żwirem zagęszczając go warstwami lub gruntem rodzimym 

 

7.5 OCIEPLENIE SPODU STROPU PRZEJŚCIA POD BUDYNKIEM 

Ze względu na niewielką wysokość przejścia od powierzchni chodnika do stropu i warstw wykończeniowych  -

zaprojektowano usunięcie istniejącej warstwy styropianu i wykonanie docieplenia materiałem o niskim 

współczynniku przewodności cieplnej t.j. płytami termoizolacyjnymi ze spienionej żywicy fenolowej λ: 

0,020 W/(m*K) w technologii systemu dociepleń StoTherm Resol 

Etapy wykonania prac: 

 Zamontowanie rusztowania ramowego lub rurowego, wyposażonego we wszystkie wymagane elementy 

ochronne 

 Usunięcie istniejącej warstwy styropianu ze spodu stropu 

 Usunięcie mechaniczne kleju 

 Dokładne zmycie podłoża metodą ciśnieniowo-wodną lub wysokociśnieniowym strumieniem pary wodnej, 

mające na celu usunięcie wszelkich zanieczyszczeń 

 Gruntowanie podłoża podkładem gruntującym (pod klej do styropianu) – Sto Putzgrund 

 Przyklejenie do podłoża płyt termoizolacyjnych Sto-Resol-Dämmplatte ze spienionej żywicy fenolowej λ: 

0,020 W/(m*K), wy. 120x40cm, gr.12cm zaprawą klejową Sto-Baukleber 

 Ochrona narożników ścian 

 Wykonanie podwójnej warstwy zbrojącej – masa zbrojąca: StoArmat Classic plus; siatka zbrojąca: Sto-

Glasfasergewebe 

 Powłoka pośrednia – Sto-Putzgrund 

 Nałożenie silikonowego tynku cienkowarstwowego - StoSilcoK 

 Wywiezienie i utylizacja gruzu 
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7.6  MALOWANIE GZYMSU, KOMINÓW I ŚCIANEK ATTYKOWYCH 

Dotyczy: 

- spodu powierzchni gzymsu oraz czoła gzymsu 

- ścianek kominów  

- ścianek attykowych na łączeniach poszczególnych segmentów (po obu stronach) oraz ścianek attykowych 

wzdłuż ścian szczytowych (od strony wewnętrznej) 

 

 Powierzchnie oczyścić: powłoki z lakierów, farb olejnych i klejowych oczyścić i zmyć gorącą wodą,  słabo 

przywierające powłoki malarskie usunąć mechanicznie, powierzchnie zanieczyszczone i/lub zaatakowane 

przez algi oczyścić mechanicznie, gorącą parą wodną, a następnie nanieść środek do usuwania alg , słabo 

przywierające, zwietrzałe powłoki mineralne usunąć mechanicznie, uszkodzone, spękane powierzchnie 

zaciągnąć mineralną masą szpachlową 

 Powierzchnie pomalować  farbą StoColor Lotusan 

 Dokonać ewentualnej naprawy czap kominowych: 

- uzupełnić ubytki 

- przeszpachlować zaprawą cementową 

- zaizolować wodochronnie (zaimpregnować roztworem asfaltowym) 

 

7.7 OCIEPLENIE STROPU PIWNIC 

Strop nad piwnicą należy ocieplić wełną mineralną  metodą natryskową grubości 10cm, o współczynniku 

przewodzenia ciepła λ = 0,031 W/mK .  

 

Przyjęto docieplenie stropu nad piwnicą mineralnym systemem termiczno-akustycznym "Białe Ciepło" wykonywanym 

natryskowo w oparciu o białą wełnę mineralną. Właściwą grubość izolacji wykonuje się za pomocą specjalistycznego 

agregatu, a następnie używając narzędzi, uzyskuje się odpowiednią strukturę (gładką bądź porowatą). Po całkowitym 

wyschnięciu, powierzchnię izolacji można malować. 

  

Powierzchnia izolacji wykonywać w strukturze „na gładko". 

Korzyścią z zastosowania systemu "Białe Ciepło" jest zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego budynków, 

mieszkańców i ich mienia, z uwagi na posiadaną klasę palności A1. 

Wykonana izolacja jest biała w masie i nie wymaga malowania. 

Docieplenie "Białym Ciepłem" gwarantuje odporność na korozję i proces starzenia, inaczej niż w przypadku 

alternatywnie stosowanych systemów docieplenia na bazie pianki poliuretanowej, gdzie po kilku latach może dojść do 

degradacji materiału izolacyjnego, jego kruszenia i pylenia w miejscu docieplenia. 

 

Materiał "Białe Ciepło" posiada wszelkie dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie 

mieszkaniowym na terenie polski. 

• Aprobata techniczna - AT/2015-08-0064 

• Certyfikat Zgodności - |TB-2438/W 

• Znak Budowlany -B 

• Atest Higieniczny - PZH HK/B/0443/0112015 

 

Właściwości systemu: 

- Lambda fizyczna λ = 0,031 W/(mK) 

- Ultralekki materiał ( gęstość 45- 55 kg/m3) 
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- Barwa- śnieżnobiała w masie 

- System mineralny 

- Ekologiczny 

- Niepalny (klasa A-1) 

- Doskonale wyciszający 

- W pełni paroprzepuszczalny 

- Odporny na grzyby i pleść 

- Poprawia parametry akustyczne stropu — wycisza 

- Brak mostków termicznych 

- Możliwość wykonania warstwy do 250 mm grubości przy jednorazowym natrysku 

- Szybki w aplikacji (50 - 100 m2 w ciągu 8 godzin, w zależności od grubości) 

- Niska cena w stosunku do wysokich parametrów 

 

 

7.8 REMONT PŁYT BALKONOWYCH  

Budynek posiada 150 balkonów zlokalizowanych po stronie elewacji zachodniej. 

Wymiary zewnętrzne płyt: 71x164cm. 

Płyty balkonowe wykonano jako elementy żelbetowe wylewane na placu budowy i zostały połączone z istniejącym 

wieńcem oraz z płytami kanałowymi. 

Płyty balkonowe nie posiadają warstwy dociepleniowej, są wykończone okładzinami ceramicznymi na wylewce 

betonowej,  izolację przeciwwodną stanowi prawdopodobnie papa. 

Obróbki blacharskie w stanie złym . Częściowy brak obróbek blacharskich po obwodzie płyty. Ze względu na zły stan 

techniczny płyty balkonowe wymagają pilnego remontu. 

Drzwi balkonowe są osadzone na płycie balkonowej - brak jest murowanego cokołu. 

Balustrady nie spełniają wymogów WT co do jej wysokości. 

Na spodnich powierzchniach płyt balkonowych widoczne są zacieki, odspajającą farbę, częściowe ubytki tynku, co 

może zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców. Powierzchnie wymagają pilnego remontu. 

 

7.8.1 REMONT PŁYT BALKONOWYCH OD GÓRY 

Zaprojektowano remont płyt balkonowych w systemie produktów firmy Remmers: 

 Skucie wszystkich wierzchnich warstw (płytek ceramicznych, szlichty betonowej) do płyty konstrukcyjnej 

 Rozebranie obróbek blacharskich płyt balkonowych 

 Wykonanie mineralnej warstwy sczepnej na oczyszczonej płycie balkonowej - BETOFIX HB grubości 1mm 

(jeśli wymagana pod warstwę spadkową) 

 Wykonanie warstwy spadkowej 1,5-2% jeśli istniejący spadek jest nieprawidłowy (należy uwzględnić brak progu 

przy drzwiach balkonowych) 

- zaprawa PCC (grubość od 1mm do 20mm)  

- lub sucha zaprawa zarabiana wodą na budowie (grubość od 10mm do 30mm)  

 Gruntowanie podłoża - preparat KIESOL 

 Gruntowanie podłoża pod obróbkę blacharską - żywica Epoxy BH100 obsypana piaskiem kwarcowym 

 Montaż systemowego profila okapowego - mocowanie kołkami rozporowymi co 25cm 

 Wklejenie taśmy uszczelniającej na połączeniu profila okapowego z podłożem - taśma na obróbki blacharskie 

XA-10 

 Wykonanie dylatacji obwodowej (np.faseta ze styropianu) 
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 Wykonanie uszczelnienia przeciwwilgociowego elastyczną cementowo-polimerową zaprawą uszczelniającą 

MB-2K na powierzchniach poziomych - dwuwarstwowo o łącznej grubości 2mm 

 Wykonanie uszczelnienia przeciwwilgociowego elastyczną cementowo-polimerową zaprawą uszczelniającą 

MB-2K na powierzchniach pionowych (poziom cokolika) - dwuwarstwowo o łącznej grubości 2mm 

 Wklejenie taśmy dylatacyjnej uszczelniającej w narożniku na połączeniu z przegrodą pionową - FUGENBAND 

VF-120 (wtopienie pomiędzy warstwy zaprawy uszczelniającej) 

 Montaż progowej obróbki blacharskiej z blachy stalowej powlekanej  

 Założenie sznurów dylatacyjnych 

 Wykonanie warstwy wykończeniowej z płytek typu GRES o wym. 30x30cm na zaprawie klejowej EXTRAFLEX 

o grubości warstwy 4mm 

 Wykonanie cokolików z płytek gresowych o wym. 30x10-15cm na zaprawie klejowej EXTRAFLEX o grubości 

warstwy 4mm  -  wykonywać metodą "na grzebień"  

 Spoinowanie płytek ceramicznych zaprawą do spoinowania FLEXFUGE 

 Uszczelnienie niezbędnych miejsc elastyczną spoiną silikonową 

 

OPIS  PRAC: 

Warstwa spadkowa z warstwą sczepną: 

 Przed wykonaniem warstwy spadkowej na płycie konstrukcyjnej należy oczyścić i odkurzyć podłoże, usunąć z 

niego wszystkie luźne elementy, a większe ubytki i nierówności wypełnić odpowiednią zaprawą cementową. 

Niezależnie od tego, jaki materiał będzie użyty, podłoże należy zagruntować warstwą kontaktową – emulsją 

gruntującą, która zmniejszy i wyrówna chłonność podłoża, czyli poprawi przyczepność nowo nakładanej warstwy. 

Spadek tarasu  można ukształtować za pomocą nowoczesnych szybkoschnących zapraw wyrównujących, które 

charakteryzują się dobrymi parametrami wytrzymałościowymi i brakiem skurczu, nie pękają i nie stwarzają miejsc 

do penetracji przez wodę. 

 Powierzchnia warstwy spadkowej nie może być zatarta na gładko. W momencie wykonywania kolejnych warstw  

musi ona być w stanie powietrznosuchym (max wilgotność masowa 5-6%). Warstwę spadkową po wyschnięciu 

należy opukać drewnianym młotkiem. Głuchy odgłos świadczy o odspajaniu się warstwy spadkowej od podłoża 

 Stosując zaprawy wyrównujące należy przestrzegać zaleceń producenta i wszystkie prace wykonywać ze sztuką 

budowlaną. Należy pamiętać o wykonaniu dylatacji między ścianą budynku a warstwą spadkową. 

Dylatację można wykonać na przykład z twardego styropianu grubości 2-5 cm lub poliuretanowej pianki 

dylatacyjnej grubości 10 mm. 

 Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac powinna wynosić od +50 do +250. Balkony 

powinny być zabezpieczone prze opadami atmosferycznymi. Wykonaną powierzchnię należy chronić przed 

zbyt szybką utratą wilgoci. 

 

Obróbka blacharska czoła płyt balkonowych: 

 Wykonując obróbki blacharskie, należy zwracać uwagę na staranność zamocowania, odpowiednie spadki oraz 

na zabezpieczenie blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów i wysunięcia poza płaszczyznę 

ściany. Obróbki powinny wystawać poza lico ściany o co najmniej 40mm i powinny być wykonane w taki 

sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej.   

 Obróbki należy mocować na dystansach - do kołków drewnianych lub w inny sposób zapewniający trwałe i 

szczelne zamocowanie do ściany 

 Obróbki blacharskie czoła płyt balkonowych wykonać z blachy tytanowo-cynkowej 
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Hydroizolacja: 

Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć. Narożniki i krawędzie  należy zaokrąglić lub 

sfazować. W przypadku faset należy zatopić w materiale taśmy VF i zaokrąglić na <20mm. Alternatywnie wykonać 

fasetę uszczelniającą z odpowiedniej zaprawy. Podłoża mineralne należy zagruntować preparatem Kiesol MB. 

Materiał należy nakładać na przygotowane podłoże dwuwarstwowo. Uszczelnienie wykonać do wysokości górnej 

krawędzi  gotowej posadzki z wywinięciem pod płytkę cokołową. 

Spoiny narożne i  oraz łączenie z oknami balkonowymi należy uszczelnić za pomocą systemu taśm do spoin VF. 

Taśmę uszczelniającą należy wtopić w świeżą warstwę kontaktową. 

Nakładanie kolejnych warstw lub układanie zapraw klejowych  można rozpocząć po upływie ok. 4 godzin. 

Nakładanie materiału wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w kartach technicznych. 

 

WYMAGANIA OKŁADZIN PŁYT BALKONOWYCH: 

Wymagania dla płytek ceramicznych typu Gres: 

 kolory jasne 

 wymiary nieprzekraczające 33x33cm 

 spoiny nie węższe niż 7-8mm 

 mrozoodporne 

 antypoślizgowe 

 niska nasiąkliwość nieprzekraczająca 3% (zalecane 0,5%  typu gres); nie mogą być stosowane płytki powyżej 

3% nasiąkliwości nawet jeśli są opisywane jako mrozoodporne 

 twardość 7-8 stopni skali Mohsa 

 

 
 7.8.2 REMONT PŁYT BALKONOWYCH OD SPODU I OD CZOŁA 

 Dokładne zmycie podłoża metodą ciśnieniowo-wodną lub wysokociśnieniowym strumieniem pary wodnej 

mające na celu usunięcie wszelkich zanieczyszczeń  

 Sprawdzenie stanu podłoża -  odkucie niespójnych z podłożem, odspajających się lub głuchych fragmentów 

tynku: 

Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepności tynku przez opukanie (dźwięk 

przytłumiony świadczy, że tynk nie jest związany z podłożem). W przypadku gdy tynk nie jest związany z 

podłożem, należy zbić i narzucić warstwę zaprawy cementowej 1:3. Tynk uszkodzony powierzchniowo 

należy również usunąć i wyrównać zaprawą cementową. Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżami należy 

rozpocząć ocieplać po wyschnięciu powierzchni.  

Przygotowanie powierzchni ścian betonowych lub murowanych  otynkowanych, pokrytych powłokami 

malarskimi: Powłoki malarskie lub wyprawy tynkarskie, które łuszczą się w sposób widoczny, należy usunąć 

za pomocą szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami. Po usunięciu 

powłoki lub wyprawy całą powierzchnię ściany należy zmyć wodą 

 Przyklejenie płyt styropianowych do czoła i do spodu płyt balkonowych - polistyren ekspandowany (styropian 

EPS) - gr.3cm 

 Wykonanie warstwy zbrojącej  

 Nałożenie silikonowego tynku cienkowarstwowego 
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7.9 WYMIANA BALUSTRAD BALKONOWYCH 

Istniejące metalowe balustrady balkonowe są skorodowane, nie spełniają obowiązujących przepisów w zakresie 

wysokości balustrady, obecnie ich wysokość to 1m  (wymagana wysokość wynosi 1,1m od powierzchni płyty 

balkonowej do wierzchu poręczy balustrady). 

 

Na wszystkich balkonach planowana jest wymiana balustrad metalowych na nowe ze stali St3S ocynkowanej i 

pomalowanej, z wypełnieniem od frontu płytą HPL. Boczne ścianki balustrad  będą stanowić pionowe ażurowe  tralki 

(bez wypełnienia HPL).  Konstrukcja balustrad będzie mocowana do czoła istniejącej płyty konstrukcyjnej balkonów w 

7 miejscach oraz do istniejących ścian osłonowych po 2 na każdą stronę. 

Słupki należy związać po obwodzie balkonu ramą poziomą od góry i od dołu oraz poprzeczkami między słupkami, do 

których należy zamocować wypełnienia płyt HPL zgodnie z zaleceniami producenta. 

Projektowane elementy wykonać z kształtowników  stalowych ze stali St3S. Wszystkie elementy stalowe należy 

ocynkować i zabezpieczyć powłokami malarskimi antykorozyjnymi. 

Rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. 

Wszystkie połączenia stal-mur lub stal-beton wykonać stosując połączenie na kotwę chemiczną f-my Hiltii. 

Zaprojektowane kotwę chemiczną HIT-HY 200-A. Dopuszcza się zastosowanie kotwy chemicznej innego producenta 

która będzie posiadała równoważne lub lepsze parametry wytrzymałościowe. 

Konstrukcję balustrad wykonać zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym 

Parametry nowych balustrad: 

 Profile ze stali St3S, ocynkowane i malowane 

 Wysokość balustrady od powierzchni balkonu do wierzchu poręczy - minimum 1,10 m 

 Prześwit między tralkami max. 12cm 

 Ramy i słupki mocować do marek  kotwionych do ścian i czoła płyt  

 Mocowanie słupków do czoła płyt balkonowych  

 Wypełnienie balustrady:  

- płyta HPL od frontu mocowana do poprzeczek w specjalnych nitonakrętkach ze stali nierdzewnej  

 Elementy balustrady wykonać zgodnie z obowiązującymi normami  

 

 

7.10 REMONT KIOSKÓW WEJŚCIOWYCH 

Daszek nad wejściem głównymi został wykonany jako element żelbetowy wylewany na placu budowy z żebrami. 

Oparty jest jedną krawędzią na ścianie zewnętrznej budynku oraz na dwóch głównych belkach stalowych 

wykonanych z profila IN100, który jednym końcem zakotwiony jest w ścianie zewnętrznej budynku natomiast drugi 

koniec oparty jest na profilu ROØ55mm. Rura okrągła oparta jest na  cokole żelbetowym gr.15cm, który stanowi 

również ściankę do obudowy schodów zewnętrznych. 

Projekt zakłada usunięcie wszystkich daszków nad wejściami wraz z elementami podpierającymi płytę dachową 

oraz skucie istniejącego cokołu żelbetowego (ścianka pionowa) do rzędnej +0,10 (rzędna ±0,00 stanowi wierzch 

wykończonej płyty spocznikowej schodów zewnętrznych). 

 

7.10.1 MONTAŻ NOWYCH ZADASZEŃ I ŚCIANEK BOCZNYCH 

 Zamurować otwór powstały między podcięciem cokołu a pionową ścianką boczną 

 Po usunięciu wszystkich elementów istniejącego daszku i skuciu ścianek żelbetowych przy schodach należy 

wykonać nowe zadaszenie na konstrukcji stalowej zgodnie z rys.K3-K38. Wypełnienie pomiędzy słupami 

stalowymi będzie wykonane w technologii aluminiowej jako system słupowo-ryglowy bądź w konstrukcji PCV. 
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Zadaszenie będzie posiadało wyłącznie dwie ściany pionowe. Na froncie zadaszenia zaprojektowano attykę w 

konstrukcji stalowej, która stanowi element ozdobny i zostanie obudowana blachą płaską. 

Zadaszenie zostanie przekryte płytą warstwową gr.8cm z wypełnieniem styropianowym (dopuszcza się wykonanie 

większej grubości płyty warstwowej) Powłoka od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej będzie płaska. Wokół płyt 

należy wykonać obróbkę blacharska „omegi” zgodnie z wytycznymi danego producenta. Spadek płyty warstwowej 

1°. Zamocować pas podrynnowy i pas nadrynnowy. Na końcu płyty warstwowej przymocować rynnę w celu 

odprowadzenia wody opadowej oraz rurę spustową o przekroju kwadratowym.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na styku połączeniu płyta warstwowa-ocieplenie ściany zewnętrznej. Zaleca się 

wykonanie „pasa” z blachy stalowej na styku płyta warstwowa – ściana. 

Rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. 

 Wykonanie obróbki blacharskiej na połączeniu płyty warstwowej ze ścianą budynku 

 Montaż rynny dachowej i rury spustowej– prawostronnej. Należy zachować prawidłowe spadki 0,5-2%. 

Zamontować rynny o przekroju kwadratowym 12x12cm i rurę spustową o przekroju kwadratowym 8x8cm z blachy 

stalowej ocynkowanej powlekanej  

 Na attyce zamocować  oznaczenia numeracji  

 Montaż oświetlenia kiosków wejściowych – o poniższych parametrach: 

- oprawa sufitowa firmy np. IdealLux, model MIB PL SQUARE (kod 202921) 

- kształt kwadratowy 

- przewód zasilający należy prowadzić w rdzeniu płyty warstwowej (w sposób niewidoczny) 

- typ źródła światła – moduł LED 

- moc 20 W 

- klosz – poliwęglan mleczny 

- IP 65 

- oprawa wyposażona w mikrofalowy czujnik ruchu, z wyłącznikiem zmierzchowym i podtrzymywaniem ruchu 

 Wszystkie elementy kiosków w kolorze  antracytowym RAL 7043, t.j. konstrukcja kiosków, konstrukcja aluminiowa 

ścianek bocznych, opierzenia, orynnowanie, blacha attyki 

 Wypełnienia ścianek bocznych:  wypełnienie środkowe i górne - szyba: szkło bezpieczne hartowane, 

jednoszybowe; wypełnienie dolne - płyta HPL w kolorze jasnoszarym (identyczne jak na balkonach) 

 

 

7.10.2 REMONT MURKÓW OPOROWYCH  

 skucie istniejących ścianek żelbetowych (ścianki pionowe) do rzędnej +0,10 (rzędna ±0,00 stanowi wierzch 

wykończonej płyty spocznikowej schodów zewnętrznych).  

 Usunięcie istniejących płytek gresowych na stopniach i spoczniku 

 Sprawdzenie stanu powierzchni ścianek żelbetowych  -  odkucie niespójnych z podłożem, odspajających się 

lub głuchych fragmentów tynku: 

 Od strony zewnętrznej ścianek cokołowych na czas zakładania izolacji należy wykonać wykopy do poziomu 

około 30cm poniżej gruntu. 

 Zawilgocone i zmurszałe tynki strefy przygruntowej skuć, mury dokładnie oczyścić szczotką lub sprężonym 

powietrzem, odsłonięte powierzchnie oczyścić ze starych luźnych powłok bitumicznych, zmurszałych tynków i 

zapraw. 

 Szkodliwe sole, pleśnie i grzyby zneutralizować, zaimpregnować mury preparatem grzybobójczym. Nierówne 

podłoże wyrównać masą tynkarską wyrównującą. Podłoże chłonne zagruntować. Powinno być nośne, równe i 

wolne od smoły, raków i rys, zadziorów i szkodliwych zanieczyszczeń.  
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 Dokładne zmycie ścian metodą ciśnieniowo-wodną lub wysokociśnieniowym strumieniem pary wodnej 

mające na celu usunięcie wszelkich zanieczyszczeń  

 Na tak przygotowanych ścianach wykonać izolację przeciwwilgociową izolację bitumiczną całej powierzchni 

ściany nakładając warstwę masy bitumicznej Baumit BituFix 2K (dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, 

wzmocniona włóknami,  bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa podziemnych części budowli oraz jako klej 

bitumiczny do przyklejania płyt  polistyrenowych w strefie fundamentowej). 

 W masę bitumiczna należy wkleić siatkę zbrojącą Baumit StarTex zachowując grubość powłoki do ok. 4mm. 

Następnie w celu wyrównania powierzchni ścianek przykleić masą bitumiczną płyty wodoodporne gr.3cm typu 

XPS TOP P 30SF firmy Austrotherm o oznaczeniu : XPS EN 13164 T1-DS(70,90)-CS(10/Y)300-DLT(2)5-

CC(2/1,5/50)130-WD(V)3-FTCD1-WL(T)0,7 do poziomu ok.30cm poniżej gruntu po stronie zewnętrznej 

 Ochrona narożników ścianek żelbetowych 

 Powyżej poziomu terenu na płycie izolacyjnej należy wykonać powłokę z zaprawy klejącej (np. Sto-

Armierungsputs lub równoważne) z zatopioną podwójną warstwą siatki zbrojącej (np. Sto-Glasfasergewebe lub 

równoważne)  

 Przed nałożeniem tynku mozaikowego stosować podkład uniwersalny Baumit UniPrimer 

 Na ściankach żelbetowych wykonać okładzinę wykończeniową z tynku mozaikowego drobnoziarnistego  

np.Baumit   MoisakSuperfine, kolor S103 .  

Nanosić tynk przy pomocy nierdzewnej kielni na podwójną grubość ziarna a następnie jeszcze wilgotny wygładzać 

zawsze w tym samym kierunku. Tynkowanie należy wykonywać równomiernie, bez przerywania pracy. Prace 

prowadzić wyłącznie w temperaturze powyżej +5°C (temperatura powietrza, podłoża i materiału tynkarskiego) . 

Należy stosować się do zaleceń producenta zawartych w kartach technicznych wybranego produktu. 

 Przykryć powierzchnię poniżej poziomu terenu folią kubełkową, kubełkami w stronę muru 

 Wykopy zasypać świeżym żwirem zagęszczając go warstwami lub gruntem rodzimym 

 Na powierzchniach płaskich ścianek żelbetowych wykonać obróbki blacharskie  

 

7.10.3 REMONT STOPNI SCHODOWYCH ZE SPOCZNIKIEM 

 wymiana istniejących płytek gresowych na stopniach schodowych i spoczniku na stopnice i podstopnice granitowe 

jasno szare w wykończeniu płomieniowanym antypoślizgowym, czoło wykończone polerowane i fazowane 

 wykonać podjazdy dla wózków dziecięcych 

 montaż dwustronnych poręczy ze stali nierdzewnej: satyna, o przekroju okrągłym 6cm 

 montaż nowych skrzynek lokatorskich 

- 6 skrzynek z liczbą minimum 18 skrytek 

- 6 skrzynek z liczbą minimum 12 skrytek 

 

7.11 WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH I KRATEK WENTYLUJĄCYCH   

Wykonanie obróbek blacharskich: 

 na powierzchniach poziomych murów ogniowych, attyk, gzymsów i innych zostaną wykonane odpowiednie 

obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykończonej ociepleniem 

 Wykonując nowe obróbki blacharskie, należy je dostosować do nowej grubości izolacji ścian. Zwracać należy 

uwagę na staranność zamocowania, odpowiednie spadki oraz na zabezpieczenie blacharki przed negatywnym 

wpływem dalszych procesów i wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ocieplenia ściany. Obróbki te 

powinny wystawać poza lico ściany o co najmniej 40mm i powinny być wykonane w taki sposób, aby 

zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej.   
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 Obróbki należy mocować do kołków drewnianych, osadzanych w trakcie przyklejania płyt styropianowych w 

dokładnie dopasowanych wycięciach w styropianie lub w inny sposób zapewniający trwałe i szczelne 

zamocowanie do ściany. 

 Obróbki blacharskie ścian attykowych wykonać z blachy stalowej powlekanej. 

Wymiana kratek wentylujących: 

 Demontaż osłon otworów wentylacyjnych w poziomie stropodachu wentylowanego oraz w zewnętrznej ścianie 

piwnic  

 Montaż nowych kratek stalowych we wszystkich istniejących otworach stropodachu i piwnic 

 

7.12  MALOWANIE RYNIEN SPUSTOWYCH 

Z uwagi na wykonany remont dachu w bieżącym roku 2020, zostały również wymienione rynny i rury spustowe na 

nowe stalowe powlekane w kolorze ciemnobrązowym. Na czas robót termomodernizacyjnych istniejące rynny 

należy zachować bez zmian , a jedynie zdemontować rury spustowe – są one przewidziane do ponownego 

montażu. Rury spustowe należy zagruntować podkładem gruntującym AG-26 Remmers i przemalować 

dwukrotnie farbą Deckfarbe Remmers wg projektu kolorystyki. Po wykonaniu ocieplenia budynku zamontować 

ponownie przemalowane rury spustowe - z uwzględnieniem odsadzki o nową grubość izolacji termicznej.  

Istniejące kształtki betonowe odprowadzające wody opadowe poza przestrzeń przy ścianie budynku –należy 

ponownie ułożyć w taki sposób, by odprowadzać wodę poza ścianę budynku. 

 

7.13 MALOWANIE SKRZYNEK GAZOWYCH I ELEKTRYCZNYCH 

 skrzynki złączy (gazowych i elektrycznych) odświeżyć poprzez oczyszczenie i przemalowanie w kolorach jak 

istniejące 

 

7.14 WYMIANA PARAPETÓW W OKNACH LOKATORSKICH I PIWNICZNYCH 

Istniejące parapety okien lokatorskich należy zlikwidować (w oknach piwnicznych brak istniejących parapetów) 

Zamontować nowe parapety zewnętrzne we wszystkich oknach z blachy stalowej powlekanej zgodnie z kolorystyką. 

 

7.15 MALOWANIE KRAT OKIENNYCH Z PRZEDŁUŻENIEM ICH MOCOWANIA 

 Na czas wykonywania robót dociepleniowych wszelkie kraty okien piwnicznych należy czasowo zdemontować 

 Przedłużyć mocowania istniejących krat uwzględniając nową grubość warstwy izolacyjnej 

 Istniejące kraty okien piwnicznych należy oczyścić do trzeciego stopnia czystości, zabezpieczyć antykorozyjnie i 

przemalować dwukrotnie farbą chlorokauczukową  

 

7.16 WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W KIOSKACH WEJŚCIOWYCH 

WYKONANIE PRAC: 

- Sprawdzić wymiary stolarki i drzwiowej w naturze przed zamówieniem 

- Demontaż stolarki w sposób nie powodujący nadmiernego zniszczenia ścian 

- Osadzenie drzwi przy zastosowaniu śrub (kotew) montażowych i pianki niskoprężnej 

- Szerokość ościeżnic powinna uwzględniać możliwość dociepelnia ościeży styropianem gr. 3cm 

- Pomalowanie ościeży farbą emulsyjną od wewnątrz  

- Regulacja stolarki 
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PARMETRY DRZWI: 

- szt.12 

- o wymiarach ok. 145x202 cm  

- profile aluminiowe, antracytowe 

- dwuskrzydłowe,  szklone  szybą zespoloną  

- o szerokości głównego skrzydła min. 90cm w świetle 

- otwierane na zewnątrz  

- o współczynniku przenikania ciepła U<=1,5 W/m2K, stolarka szczelna 0,5<a<1 

- wyposażone w okucia, klamki, samozamykacz, blokadę otwarcia drzwi 

 

7.17 WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH 3 POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH  

WYKONANIE PRAC: 

- Sprawdzić wymiary stolarki i drzwiowej w naturze przed zamówieniem 

- Demontaż stolarki w sposób nie powodujący nadmiernego zniszczenia ścian 

- Osadzenie drzwi przy zastosowaniu śrub (kotew) montażowych i pianki niskoprężnej 

- Szerokość ościeżnic powinna uwzględniać możliwość dociepelnia ościeży styropianem gr. 3cm 

- Pomalowanie ościeży farbą emulsyjną od wewnątrz  

- Regulacja stolarki 

 

PARMETRY DRZWI: 

- szt.3 

- stalowe 

- pełne 

      - jednoskrzydłowe 

      - w kolorze antracytowym 

- o wymiarach jak drzwi istniejące 

- otwierane na zewnątrz  

- wyposażone w okucia, klamki, blokadę otwarcia drzwi 

 

7.18 WYMIANA OPASKI BETONOWEJ WOKÓŁ BUDYNKU 

W strefie przyziemia należy wykonać nową opaskę wokół budynku jako wylewaną betonową, ze spadkiem min 2% 

„od” ściany budynku. Nawierzchnię wykonać na warstwie zagęszczonego piasku gr. 10-15cm. Nową opaskę 

wykonać na szerokości 50cm. Na wierzchu płyty balkonowej wysypać żwir w celu zapobiegania odbijana się wody 

deszczowej od płyty i brudzeniu elewacji  

 

7.19 ROBOTY ZAKAŃCZAJĄCE 

 Po wykonaniu wszystkich robót należy zdjąć folie osłaniające okna i drzwi 

 Zdemontować rusztowania 

 Zlikwidować wszystkie miejsca mocowania rusztowań i kolorystycznie dopasować 

 Uporządkować terenu przy budynku 
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8.  KOLORYSTYKA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU 

 Powierzchnia ścian:  

Po wykonaniu docieplenia ściany w całości  pokryć tynkiem silikonowym barwionym w masie o fakturze 

"baranka", uziarnieniu 1,5mm, w kolorze: nr 16000 - wzornik Sto Design Architectural Colours 

Następnie pomalować farbą StoColor Lotusan pola w kolorze szarym o nr 16291 zgodnie z częścią graficzną - 

wzornik Sto Design Architectural Colours 

 Elementy dekoracyjne na ścianach podłużnych: 

-  pionowe pasy imitujące deski – w technologii Sto Veneer Wood, pokryć lazurą– gotowy fornir do naklejania 

bezpośrednio na warstwę zbrojącą - wg rysunku  

 Gzyms, kominy i ścianki attykowe 

- pomalować dwukrotnie farbą StoColor Lotusan w kolorze złamanej bieli nr 16000 

 Ościeża okienne i drzwiowe: 

Ościeża okien i drzwi na polach złamanej bieli wykonać w kolorze złamanej bieli tj. nr 16000 

Ościeża okien i drzwi na polach szarych wykonać w kolorze szarym  tj. nr 16291 

 Okładzina cokołu 

- tynk dekoracyjny (mozaikowy) - Baumit Mosaik Superfine , kolor S 103 

 Parapety, obróbki blacharskie: 

- z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm RAL 7043 

 Orynnowanie 

- istniejące rury spustowe do przemalowania; rynny istniejące bez zmian 

 Elementy metalowe - kraty okien piwnicznych:  

- farba do metalu w kolorze szarym RAL 7043 

 Balustrady balonowe:  

- profile balustrad –stal St3S, ocynkowane, malowane proszkowo RAL7043 

- frontowe wypełnienia balustrad – płyta HPL laminowana dwustronnie, firmy FunderMax lub równoważne  

           kolor jasnoszary nr: 0606; rodzaj struktury: FH 

           kolor ciemnoszary nr: 0756; rodzaj struktury: FH 

 Kioski wejściowe: 

Konstrukcja - profile stalowe – kolor RAL 7043 

Boczne ścianki  w konstrukcji aluminiowej  - kolor RAL 7043 

Kaseton (attyka) nad wejściem, obróbki – blacha Omega - kolor RAL 7043 

Rynny,  rury spustowe kiosków  – o przekroju kwadratowym, blacha powlekana RAL 7043 

Obróbka blacharska murka przychodowego – blacha powlekana kolor RAL 7043 

Murki przychodowe  - okładzina z tynku dekoracyjnego (mozaikowego) - Baumit Mosaik Superfine , kolor S 103 

Poręcze dwustronne – stal nierdzewna, satyna 

Okładzina stopni schodowych i spoczników – gres promieniowany, szary 

Skrzynki lokatorskie – antracytowe 

 

Kolorystyka określona według wzornika wzornika Sto Design Architectural Colours wskazana na 

rysunkach kolorystyki elewacji. 
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9.  ZESTAWIENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH I ICH WSPÓŁCZYNNIKÓW CIEPŁA 

 
 
 

Zestawienie przegród budowlanych 
oraz  ich dopuszczalnych i projektowanych współczynników przenikania ciepła 

 

PRZEGRODY BUDOWLANE 
WSPÓŁCZYNNIK U (W/m2K) 

od 31 grudnia 2020r. 

Dopuszczalny Projektowany 

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PODŁUŻNA 0,20 0,195 

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZCZYTOWA 0,20 0,195 

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA -  PÓŁSZCZYTY 0,20 0,199 

STROP WEWNĘTRZNY NAD PIWNICĄ 0,25 0,24 

STROP ZEWNĘTRZNY NAD PRZEJŚCIEM 0,15 0,146 

DRZWI ZEWNĘTRZNE 1,3 1,3 

 
 
 
 
 
 

Zestawienie przegród budowlanych 
oraz ich istniejących  i projektowanych współczynników przenikania ciepła 

 
 

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PODŁUŻNA 

PRZED TERMOMODERNIZACJĄ PO TERMOMODERNIZACJI 

TYNK CEM-WAP. IST.  TYNK CEM-WAP. 

BLOCZKI GAZOBETONOWE 24cm IST.  BLOCZKI GAZOBETONOWE 24cm 

STYROPIAN 6cm na kleju (do usunięcia) PROJ. STYROPIAN  GRAFITOWY gr. 14cm  
λ = 0,032 W/(mK) 

TYNK CIENKOWARSTWOWY (do usunięcia) PROJ. TYNK CIENKOWARSTWOWY 

U (W/m2K)=0,401 U (W/m2K)=0,192 

 
 
 

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZCZYTOWA 

PRZED TERMOMODERNIZACJĄ PO TERMOMODERNIZACJI 

TYNK CEM-WAP. IST.  TYNK CEM-WAP. 

ZELBET 15cm IST.  ZELBET 15cm 

BLOCZKI GAZOBETONOWE odm.700 gr. 24cm IST.  BLOCZKI GAZOBETONOWE odm.700 gr. 24cm 

STYROPIAN 3cm IST.  STYROPIAN 3cm 

BLOCZKI GAZOBETONOWE odm.700 gr. 24cm IST.  BLOCZKI GAZOBETONOWE odm.700 gr. 24cm 

TYNK CIENKOWARSTWOWY PROJ. STYROPIAN  gr. 9cm 
λ = 0,032 W/(mK) 

 PROJ. TYNK CIENKOWARSTWOWY 

U (W/m2K)=0,432 U (W/m2K)=0,195 

 
 
 

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA -  PÓŁSZCZYTY 

PRZED TERMOMODERNIZACJĄ PO TERMOMODERNIZACJI 

TYNK CEM-WAP. IST.  TYNK CEM-WAP. 

ŻELBET 15cm IST.  ŻELBET 15cm 

BLOCZKI GAZOBETONOWE odm.700 gr. 24cm IST.  BLOCZKI GAZOBETONOWE gr. 24cm 

STYROPIAN 5cm – do usunięcia PROJ. STYROPIAN  gr. 14cm 
λ = 0,032 W/(mK) 

BLOCZKI GAZOBETONOWE odm.700 gr. 18cm  
– do usunięcia 

PROJ. TYNK CIENKOWARSTWOWY 

TYNK CIENKOWARSTWOWY – do usunięcia  

U (W/m2K)=0,398 U (W/m2K)=0,189 
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STROP WEWNĘTRZNY NAD PIWNICĄ 

PRZED TERMOMODERNIZACJĄ PO TERMOMODERNIZACJI 

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA IST.  WARSTWA WYKOŃCZENIOWA 

GŁADŹ WYRÓWNAWCZA 3cm IST.  GŁADŹ WYRÓWNAWCZA 3cm 

PAPA SMOŁOWA IST.  PAPA SMOŁOWA 

FILC Z WEŁNY INERALNEJ IST.  FILC Z WEŁNY INERALNEJ 

PAPA SMOŁOWA IST.  PAPA SMOŁOWA 

STROP PREFABRYKOWANY Z PŁYT 
KANAŁOWYCH 24cm 

IST.  STROP PREFABRYKOWANY Z PŁYT 
KANAŁOWYCH 24cm 

 PROJ. WEŁNA MINERALNA METODĄ 
NATRYSKOWĄ (NP.„BIAŁE CIEPŁO”); 
λ = 0,031 W/(mK), gr.10cm 

U (W/m2K)=1,098 U (W/m2K)=0,242 

 
 
 

STROP ZEWNĘTRZNY NAD PRZEJŚCIEM 

PRZED TERMOMODERNIZACJĄ PO TERMOMODERNIZACJI 

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA IST.  WARSTWA WYKOŃCZENIOWA 

GŁADŹ WYRÓWNAWCZA 3cm IST.  GŁADŹ WYRÓWNAWCZA 3cm 

PAPA SMOŁOWA IST.  PAPA SMOŁOWA 

FILC Z WEŁNY INERALNEJ IST.  FILC Z WEŁNY INERALNEJ 

PAPA SMOŁOWA IST.  PAPA SMOŁOWA 

STROP PREFABRYKOWANY Z PŁYT 
KANAŁOWYCH 24cm 

IST.  STROP PREFABRYKOWANY Z PŁYT 
KANAŁOWYCH 24cm 

STYROPIAN 6cm Proj. PŁYTA FENOLOWA gr.12cm, λ = 0,020 
W/(mK) 

TYNK CIENKOWARSTWOWY Proj. TYNK CIENKOWARSTWOWY 

U (W/m2K)=0,411 U (W/m2K)=0,144 

 
 
 

DRZWI ZEWNĘTRZNE (DO KLATEK SCHODOWYCH I LOKALI USŁUGOWYCH) 

PRZED TERMOMODERNIZACJĄ PO TERMOMODERNIZACJI 

U = 1,8 Umax=1,3 

 
 
 
 
10.  OCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH Z WYKOŃCZENIEM POWIERZCHNI ŚCIAN  
 
 
10.1 WYBÓR SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO 
 
Przedmiotowe opracowanie wykonano z założeniem systemowego ocieplenia ścian zewnętrznych budynków (ETICS) 

z zastosowaniem płyt styropianowych, posiadającego aktualną Europejską Oceną Techniczną. 

 

 Do opisu wskazania technologii prac dociepleniowych użyto systemu dociepleniowego StoTherm Classic  

- jest to bezcementowy system ociepleń, o bardzo wysokiej odporności na uderzenia oraz powstawanie rys, opartego 

na tynku silikonowym barwionym w masie, o fakturze baranka 1,5mm – łatwym w obróbce, zapewniającym trwałość 

elewacji, A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1, ochronę zapewniają środki biobójcze o wydłużonym uwalnianiu się, 

bardzo wysoka przepuszczalność pary wodnej i CO2 CO2, duża odporność na warunki atmosferyczne, kapilarnie 

hydrofobowy, niska absorbcja wody, produkt wodorozcieńczalny, podwyższona odporność na uderzenia dzięki 

wzmocnieniu włóknami 

Dopuszcza się zastosowanie komponentów innego systemu o parametrach nie gorszych niż zastosowano w 

projekcie. 
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wykaz komponentów wg systemu ociepleniowego:  Sto Therm Classic 

Aprobata techniczna : ETA-03/0027 StoTherm Classic® 1 (EPS i StoArmat Classic) Europejska Aprobata Techniczna 

0 Podkład gruntujący Sto Putzgrund 

1 Mineralna zaprawa klejowa Sto Baukleber 

2 Warstwa termoizolacyjna  Płyty styropianowe 

3 Łącznik do płyt termoizolacyjnych Sto-Ecotwist 10-30 

4 Siatka zbrojąca StoGlasfasergewebe 

5 Zaprawa zbrojąca Armierungsputz 

6 Wierzchni tynk silikonowy StoSilco K - baranek, uziarnienie 1,5mm 

 
 
Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji 

 

 listwy startowe Sto-Sockelleiste Universal wykonane, jako profil ciągniony z anodowanego aluminium, o 

grubości min. 0,7 mm, ze zintegrowanym kapinosem 

 bonie StoDeco wykonane z granulatu Verolith, 

 klipsy do łączenia odcinków listew startowych Sto-Sockelleisteverbinder S, zapewniające wymaganą 

dylatację 

 profile narożnikowe Sto-Gewebewinkel Standard wykonane z tworzywa sztucznego ze zintegrowaną 

siatką z włókna szklanego 

 listwy kapinosowe Sto-Tropfkantenprofil  

 listwy przyokienne Sto-Anputzleiste Standard 

 profile dylatacyjne Sto-Dehnfugenprofil,  

 taśmy uszczelniające Sto-Dehnfugenband,  

 profile do łączenia obróbek blacharskich z wierzchnimi warstwami ocieplenia Sto-Übergangsprofil Blech 

 korki piankowe do zaślepiania otworów po rusztowaniach Sto-Gerüstankerverschluss puszki do montażu 

gniazdek wtykowych w termoizolacji StoFix Eldoline 

 
Szczegółowe informacje dot. obróbki poszczególnych materiałów znajdują się w odpowiednich Instrukcjach 

Technicznych, natomiast szczegółowe opisy poszczególnych etapów wykonania ocieplenia znajdują się w broszurze 

Wytyczne wykonania Systemów StoTherm 

  

Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż 25°C. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych, 

w czasie silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0° w przeciągu 24 godzin. 

 

Okres obróbki w/w systemu, w okresie jesienno-zimowym można wydłużyć stosując odpowiedniki systemodawcy z 

recepturą zimową (temperatury powyżej 1°C) oraz plandekowanie i podgrzewanie elewacji. 

Wszystkie prace winny być wykonywane pod fachowym nadzorem przedstawicieli systemodawcy, zgodnie z 

Warunkami Technicznymi Wykonywania Robót w Budownictwie oraz sztuką budowlaną, z zachowaniem 

obowiązujących norm. Po zakończeniu prac wykonawca obowiązany jest do załączenia pisemnej gwarancji 

systemodawcy na dostarczone komponenty i potwierdzającej wykonanie prac zgodnie z technologią. Wszystkie 

materiały użyte do wbudowania winny być od jednego systemodawcy. 
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10.2 PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW 

Sprawdzenie jakości materiałów jest obowiązkiem wykonawcy, gdyż on odpowiada za prawidłowe wykonanie 

ocieplenia. Zastosowane materiały winny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm bądź wymaganiom 

podanym w aprobatach technicznych wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Każda partia materiałów 

winna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu stwierdzającą zgodność właściwości technicznych z 

wymogami podanymi w normach i aprobatach. Partia materiału dostarczona bez kopii certyfikatu może być 

odrzucona. Materiały i wyroby budowlane  stosowane do wykonania poszczególnych komponentów robót 

dociepleniowych muszą być zgodne z aprobatą techniczną wybranego systemu i powinny posiadać dokumenty 

potwierdzające ich jakość i zgodność z tym systemem tj.: 

- Deklarację Właściwości Użytkowych 

- kartę techniczna i kartę charakterystyki dla danego wyrobu 

- Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla danego wyrobu zdefiniowanego w aprobacie 

- aktualną klasyfikację ogniową  izolacji termicznej 

 
 
 
10.3 OPIS  WYKONYWANIA PRAC DOCIEPLENIOWYCH POWIERZCHNI ŚCIAN 

 

Sprawdzenie stanu podłoża 

Odbicie luźnych tynków z zaprawy cementowo-wapiennej: przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić 

przyczepności tynku przez opukanie. Dźwięk przytłumiony świadczy, że tynk nie jest związany z podłożem,  w 

takim przypadku należy odkuć niespójne z podłożem, odspajające się lub głuche fragmenty tynku i uzupełnić 

uszkodzenia zachowując fakturę nowego tynku zbliżoną do istniejącego 

Powłoki malarskie, które łuszczą się w sposób widoczny należy usunąć za pomocą szczoteczek drucianych, 

piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami.  

 

Oczyszczenie powierzchni 

 Zmycie ciśnieniowe powierzchni wykonać w sposób mający na celu usunięcie wszelkich zanieczyszczeń, takich 

jak: kurz, rdza, łuszczące się farby. Podłoże powinno być suche, odpylone, niepopękane i nośne, oczyszczone z 

brudu, kurzu, pyłu, tłustych zabrudzeń oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. 

 Plamy ze smoły i asfaltu należy usunąć mechanicznie wraz z fragmentem tynku 

 

Gruntowanie podłoża 

 Na oczyszczone powierzchnie ścian nanieść dokładnie wymieszany podkład wyrównujący chłonność podłoża 

 Nanosić podkład równomiernie na całą powierzchnię. W przypadku dwukrotnego gruntowania (np. 

nierównomiernie chłonącego podłoża) należy przed nałożeniem kolejnej warstwy odczekać co najmniej 24 

godziny. Produkt nanosić wałkiem lub pędzlem, w sposób równomierny, unikając przerw w pracy. 

 

Mocowanie listwy cokołowej 

 Wyznaczenie dolnej poziomej krawędzi pierwszego rzędu płyt styropianowych za pomocą poziomicy 

 Zamocowanie listwy startowej (cokołowej) z aluminium lub PCV o szerokości 182mm, mocowanie do ściany 

za pomocą kołków rozporowych w ilości 3 sztuki na 1 metr bieżący listwy oraz po jednym w skrajnych 

otworach 

 Prawidłowo zamocowana listwa cokołowa powinna tworzyć linię poziomą, bez załamań, zwichrowań i uskoków 

na złączach 
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Przyklejenie płyt styropianowych do podłoża: 

 Przygotowanie zaprawy klejowej 

 Umieszczenie zaprawy metodą punktowo-pasmową, w postaci pasów o szerokości około 3-4 cm na 

obrzeżach płyty oraz w postaci placków o średnicy około 10cm na pozostałej powierzchni, ilość nałożonej 

zaprawy powinna gwarantować powierzchnię styku z podłożem nie mniejszą niż 40% powierzchni płyty, 

grubość warstwy kleju nie powinna być większa niż 1cm. Ukrycie pod izolacją ze styropianu czynnego 

okablowania mocowanego do elewacji 

 Po nałożeniu masy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany.  Przyklejanie rozpocząć od dołu i kierować 

się ku górze, klej nie może znajdować się w spoinach, jego nadmiar należ usunąć 

 Dociśnięcie płyty do podłoża  (nie dobijać płyt ręką aby zapobiec wgniataniu styropianu) oraz kontrola  czy jej 

krawędzie zachowują pion i poziom.  

 Przecięcie na połowy części płyt, aby uzyskać ich mijankowy układ w kolejnym wyższym rzędzie 

 Bezwzględne stosowanie się do zasad odpowiedniego przewiązania i odpowiednie rozmieszczenie brytów 

styropianu, płyty przyklejać poziomo z zachowaniem mijankowego układu spoin (min 15cm), 

 Płyty powinny dokładnie do siebie przylegać, ewentualne szczeliny wypełnić tym samym materiałem 

ocieplającym, nie fugować zaprawą klejącą lub zbrojącą 

 Otwory okienne i drzwiowe wyklejać styropianem na wkładkę w kształcie litery L, naroża ścian prostopadłych 

kleić na zakładkę  

 Nierówności i uskoki wyszlifować nie wcześniej jak po 3 dniach od czasu przyklejenia płyt 

 Prowadzenie prac od marca do października oraz w temperaturach od +5 do +25. W innych przypadkach 

zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności przy pomocy siatek osłonowych lub plandek 

przymocowanych do rusztowań 

 

Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych: 

 Skucie tynku ościeży gdy nie ma miejsca na wklejenie płyty styropianowej gr. 3cm 

 Ocieplenie płytami styropianu EPS 70-031 gr. 3cm i  λ=0,031 W/mK 

 Krawędź styku płyty styropianowej i ościeżnic  wykończyć systemowymi profilami przyokiennymi na siatce 

zbrojącej 

 

Ocieplenie ościeży pod parapetami: 

 Ocieplenie płytami styropianu EPS 70-031 gr. 3cm i  λ=0,031 W/mK 

 Krawędź poziomą wykończyć systemowymi profilami podparapetowymi z siatką zbrojącą 

 Ocieplenie pokryć zaprawą wtapiając siatkę zbrojącą, z wykonaniem spadku pod parapety  (2,5-3%) 

 
Ochrona narożników ścian, otworów okiennych i drzwiowych: 

 Przyklejenie pasków z siatki z włókna szklanego na ościeżach drzwiowych i okiennych oraz w miejscach, 

gdzie nie ma listwy cokołowej; pasek siatki powinien mieć taką szerokość, aby po owinięciu nią styropianu, 

zarówno pod płyt jak i na niej znajdowało się przynajmniej 15 cm siatki 

 Przyklejenie pasków styropianu do ościeży otworów okiennych i drzwiowych; wszystkie nierówności na 

stykach sąsiednich płyt należy przeszlifować papierem ściernym 

 Zamocowanie metalowych profili ochronnych do styropianu we wszystkich wypukłych narożach narażonych na 

uszkodzenia mechaniczne oraz parapetów z blachy 

 Przyklejenie pod kątem 45st. siatki w kształcie prostokątów o wymiarach 30x20cm na styropian w narożach 

okiennych i drzwiowych w celu zabezpieczenia tych miejsc przed wystąpieniem rys ukośnych 
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 Wypełnienie wszystkich ewentualnych szczelin powstałych między płytami paskami ze styropianu, 

niedopuszczalne jest zapełnianie ich klejem 

 

Dodatkowe zamocowanie mechaniczne: 

 W projekcie przyjęto łączniki do płyt termoizolacyjnych Sto-Ecotwist do montażu zagłębionego, posiadający 

Europejską  Aprobatę technicznąNależy stosować łączniki do płyt termoizolacyjnych  

 Właściwości: talerzyk i tuleja łącznika wykonane z tworzywa sztucznego, wkręcany trzpień ze stali 

ocynkowanej, głęboki montaż w materiale termoizolacyjnym, wartość Chi 0,002 W/K wzgl. 0,001 W/K lub 

0,000 W/K zależnie od rodzaju montażu, tylko jeden typ łącznika dla grubości materiału termoizolacyjnego od 

100 do 400 mm, czyste cięcie dzięki talerzykowi spiralnemu, który zwęża się ku dołowi 

 Aplikacja: głębokość zakotwienia łączników wszystkich typów w nośnym podłożu: ≥35 mm, zamknięcie otworu 

po wkręcie przy użyciu Sto-Ecowist VE lub pianki poliuretanowej 

 ⌀ 8 mm, średnica spiralnego talerzyka: 66 mm, długość całkowita: 

- 162 mm (Sto-Ecotwist 0-10), 

- 202 mm (Sto-Ecotwist 10-30) 

 W pasie krawędziowym o szerokości min1,5m do max2,0m (szczyty budynków i naroża) należy stosować 

łączniki mechaniczne w ilości 8,3szt/m2, poza pasem krawędziowym – w ilości min 6szt/m2 

 Do montażu łączników mechanicznych można przystąpić po 2-3 dniach od przyklejenia płyt termoizolacyjnych. 

Łączniki mechaniczne powinny przechodzić przez wszystkie warstwy styropianu, aż do podłoża. Głębokość 

wierconych otworów powinna być o 1 cm większa od długości zastosowanych łączników.  

 

 

Wykonanie warstwy zbrojącej (z uwzględnieniem podwójnej warstwy siatki zbrojącej do wysokości 2m od 

terenu): 

 Przygotowanie pasów z siatki z włókna szklanego oraz zaprawy klejowej 

 Naniesienie zaprawy na styropian za pomocą pacy, nakładanie rozpoczynać od narożnika budynku 

 Siatkę zbrojącą o gramaturze min. 145g/m2 układać pasami pionowymi z góry na dół zatapiając ją w świeżą 

zaprawę klejowo-szpachlową, pamiętając o zakładzie sąsiednich pasów siatki, pasy siatki muszą zachodzić na 

siebie przynajmniej 10cm,  powierzchnię wygładzić drugą warstwą zaprawy klejowej - siatka zbrojąca powinna być 

całkowicie zakryta zaprawą i musi łączyć się z siatkami narożników ścian zewnętrznych, otworów okiennych i 

drzwiowych 

 Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych wokół ościeżnic drzwiowych i okiennych, na styku ocieplenia i podestu, 

przy parapecie itp. za pomocą masy trwale plastycznej oraz elastycznego sznura dylatacyjnego 

 

Wykonanie tynku: 

 Dokładne przemieszanie masy tynkarskiej do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji 

 Nałożenie zaprawy z silikonowego tynku strukturalnego o uziarnieniu 1,5mmm o fakturze „baranka”, na ścianę 

za pomocą stalowej pacy. Masę tynkarską nakładać równomiernie i zacierać niezwłocznie po nałożeniu. 

Niepodzielne powierzchnie tynkować bez przerw pracy; Zatarcie tynku pacą z tworzywa sztucznego w celu 

nadania właściwej faktury 

 

Malowanie pionowych pasów na szarym tle: 

 Pionowe pasy należy malować farbą minimum dwukrotnie zgodnie z kolorystyką określoną na rysunkach – 

pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować co najmniej 12-24 godzinne przerwy 
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technologiczne, do czasu wyschnięcia należy chronić elewacje przed opadami deszczu. Zaleca się stosowanie 

osłon na rusztowaniach. Należy unikać malowania ścian nagrzanych i nasłonecznionych. 

 Wymalowania należy wykonywać wyłącznie w zakresie temperatur +50C do +250C 

 

Okładzina elewacyjna o wyglądzie deski: 

 Na ścianach podłużnych należy wykonać elementy dekoracyjne w technologii StoVeneer Wood – jest to 

gotowy fornir elewacyjny o wyglądzie deski do naklejania. Okładzina jest bardzo odporna na działanie 

warunków atmosferycznych, a przy zastosowaniu odpowiednich powłok systemowych Sto zyskuje także 

odporność na korozję biologiczną. Występuje w szerokiej gamie kolorystycznej ochronnych lazur.  Szybki i 

łatwy montaż z wykorzystaniem systemowej masy klejącej. 

Właściwości - wysoka odporność mechaniczna, produkt bezcementowy, dobre parametry obróbki 

Format - wymiary 200 x 16 cm, grubość ok. 2 mm, 25 sztuk/karton 

Kolor - biały/naturalny, wybór koloru poprzez aplikację odpowiedniej powłoki lazurującej. 

Wygląd - autentyczny wygląd drewna 

 Podłoże musi być nośne, równe, suche i zapewniać odpowiednią przyczepność; nie może być zanieczyszczone 

tłuszczem ani pyłem. Ewentualnie sprawdzić na miejscu montażu, czy mocowanie jest odpowiednie do typu 

podłoża. Wilgotne lub niecałkowicie związane podłoże może prowadzić do uszkodzeń kolejnych powłok. W 

przypadku stosowania produktu na podłożach mineralnych można je opcjonalnie zagruntować środkiem Sto-

Putzgrund. W przypadku zastosowania produktu w konstrukcji drewnianej wymagane jest dokonanie obliczeń z 

zakresu fizyki budowli. 

 Temperatura aplikacji Minimalna temperatura podłoża i powietrza: +5 °C Maksymalna temperatura podłoża i 

powietrza: +25 °C 

 Sposób montażu:  

- klejenie: Sto-Armierungsputz  

- okładzina: StoVeneer Wood 

- podwójna powłoka wykończeniowa: StoAqua Top Satin 

 Panele elewacyjne należy przykleić bezpośrednio na zbrojenie systemowe. Układać panele elewacyjne od góry 

do dołu. Nanieść masę zbrojącą StoArmierungsputz poziomo przy pomocy pacy zębatej Sto-Glättekelle 6 x 6 mm. 

Masa zbrojąca Sto-Armierungsputz powinna schnąć jedynie tak długo, aby nie zaczęła wiązać powierzchniowo. 

Usunąć masę zbrojącą z powierzchni, które nie zostały jeszcze poddane obróbce lub nie mają być poddane 

obróbce. Panele elewacyjne układać z zachowaniem odstępu ok. 5 - 10 mm. Lekko przesuwającym ruchem na 

całej powierzchni wcisnąć panel w świeżo naniesioną masę zbrojacą i dosunąć do poprzedniego panelu. 

Docisnąć panele przy pomocy wałka gumowego, tak, aby masa zbrojąca Sto-Armierungsputz wypłynęła na 

stykach paneli. Nie dopuścić do powstawania miejscowych defektów lub pustych miejsc. Nadmiar masy zbrojącej 

Sto-Armierungsputz zostawić do lekkiego przeschnięcia a następnie usunąć szpachelką. Resztki masy zbrojącej 

Sto-Armierungsputz usunąć przy pomocy wilgotnej gąbki. Po wystarczającym wyschnięciu masy zbrojącej 

nanieść na panele StoVeneer Wood lazurę StoAqua Top Satin przy pomocy pędzla Sto-Flächenstreicher M 3. 

Pozostawić do wyschnięcia. Następnie nanieść drugą warstwę powłoki. 

 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta 
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10.4  WARUNKI FIZYCZNE WYKONANIA ROBÓT 

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego a w 

szczególności: 

 stosować wyłącznie kompletne systemy ociepleniowe; wykorzystanie komponentów pochodzących z różnych 

systemów jest niezgodne z prawem, powoduje utratę gwarancji producenta i zwiększa ryzyko szkód 

 materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i 

instrukcjami technicznymi produktów 

 Temperatura otoczenia i podłoża przy wilgotności względnej 55% w momencie aplikacji masy tynkarskiej i przez 

następne 24 godzin nie może być niższa niż +4˚C i wyższa niż +25˚C. Temperatura materiału bezpośrednio przed 

aplikacją nie może przekraczać 25˚C. W trakcie i po zakończeniu prac, aż do całkowitego wyschnięcia, należy 

chronić tynk przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (silny wiatr, opady atmosferyczne, wysoka 

temperatura, mgła, itp.). Tynku TR nie wolno stosować na poziomych powierzchniach nieosłoniętych przed 

deszczem. W przypadku aplikacji na powierzchniach poziomych, minimalne nachylenie powierzchni powinno 

wynosić 27 stopni, maksymalna długość spadku 300 mm. Tynku nie można stosować poniżej poziomu terenu. 

Zalecamy myć wodą narzędzia bezpośrednio po zakończeniu aplikacji tynku. 

Przy prowadzeniu robót ociepleniowych należy przestrzegać odstępów czasowych między nakładaniem 

poszczególnych warstw; 

- po myciu podłoża należy odczekać min. 24h 

- po dezynfekcji podłoża należy odczekać min 48h 

- po gruntowaniu podłoża należy odczekać min 24h 

- po klejeniu styropianu należy odczekać min 72h 

- po nałożeniu masy zbrojącej i siatki należy odczekać min 8h (zbrojenie dwukrotne masą zbrojącą co 24h) 

- po malowaniu pierwszej warstwy farbą odczekać min 12h 

 

10.5 ODBIÓR WYKONANIA ROBÓT 

 Ze względu na szczególny charakter robót ocieplających powinny one być wykonane przez 

wykwalifikowanych pracowników i pod systematycznym nadzorem technicznym. Warunki te mogą być spełnione w 

przypadku prowadzenia robót przez przedsiębiorstwo posiadające doświadczenie do prowadzenia tego typu robót. 

Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę robót powinien być również 

prowadzony nadzór inwestorski. 

 Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót: 

- przygotowanie powierzchni ścian (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie w zakresie 

koniecznym) 

- przyklejenie płyt styropianowych do podłoża 

- osadzania listew narożnikowych, przyokiennych, okapowych. itp 

- osadzenia łączników mechanicznych 

- wykonanie warstwy ochronnej  zbrojonej siatką z włókna szklanego  

- wykonanie gruntowania 

- ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych,  

- wykonanie obróbek blacharskich,  

- wykonanie wyprawy elewacyjnej 

- wykonanie elementów dekoracyjnych  

- wykonanie malowania 

-izolacja przeciwwilgociowa ścian przyziemia z wykończenie wierzchnim 
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 Wszystkie roboty budowlane powinny być odebrane na poszczególne ściany budynku. Po zakończeniu 

wszystkich robót powinien być wykonany odbiór końcowy z uwzględnieniem: 

- zapisów w dzienniku budowy 

- protokołów odbiorów częściowych 

- wyników sprawdzenia jakości wykonanych robót 

Najważniejszym kryterium odbioru robót dociepleniowych jest ocena równości i jednorodności  powierzchni 

ułożonych wypraw tynkarskich oraz kontrola malowania polegająca na sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i 

barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek. Ocena wyglądu 

zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia, powinna charakteryzować się 

jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzonymi 

wzrokowo przy świetle rozproszonym w odległości >3m 

 

11. BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA I OCHRONA P-POŻ 

Wpływ inwestycji na środowisko: 

Projektowane roboty budowlane budynku nie są uciążliwe dla środowiska naturalnego. 

Bezpieczeństwo robót budowlanych: 

Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod nadzorem osób uprawnionych do 

kierowania robotami budowlanymi oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji BIOZ. 

Wpływ inwestycji na ochronę przeciwpożarową budynku. 

Projektowana inwestycja w zakresie docieplenia, remontu budynku i przebudowy kiosków wejściowych nie 

wpływa na pogorszenie ochrony przeciwpożarowej. 

 

12. UWAGI KOŃCOWE 

 Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z Inwestorem; 

 Rysunki techniczne należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym; 

 Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami prawa i Normami 

Polskimi, sztuką budowlaną z zachowaniem obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i bezpieczeństwa 

higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (instrukcja BiOZ); 

 Wszystkie prace związane z mocowaniem, przygotowaniem ocieplenia i wykończeniem powierzchni wykonać 

zgodnie z warunkami określonymi w świadectwie ITB dla przyjętego systemu; 

 należy stosować wyłącznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentów pochodzących z różnych 

systemów jest niezgodne z prawem. Powoduje to utratę gwarancji producenta i zwiększa ryzyko szkód; 

 wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z 

przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 

  podczas wykonywania robót i w fazie wiązania, materiały należy chronić przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr). Zagrożone płaszczyzny należy odpowiednio 

zabezpieczyć, np. poprzez stosowanie osłon; 

 rusztowania należy ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia 

odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego; 

 Obowiązkiem wykonawców jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów) 

wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone 

znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do 

certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
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odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego 

stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami; 

 Dopuszcza się zmianę użytych materiałów pod warunkiem uzgodnienia i spełnienia wymogów stawianych 

przez inwestora i projektanta; 

 Po zakończeniu prac uporządkować teren wokół budynku; 

 Szkody wynikłe podczas prac remontowych na rzecz osób trzecich należy usunąć niezwłocznie po 

zakończeniu prac; 

 Konserwacje elewacji prowadzić zgodnie z zaleceniami podanymi w kartach technicznych zastosowanych 

produktów. 
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II INFORMACJA BIOZ 
DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ.U.NR 120, poz. 1126) 
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I  ZAKRES  ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

 

Roboty budowlane: 

- ocieplenie ścian podłużnych 

- ocieplenie ścian „półszczytów” 

- ocieplenie ścian szczytowych 

- ocieplenie ścian piwnicznych 

- rozbiórkę elementów murowanych na „półszczytach” 

- usunięcie istniejącej warstwy styropianu ze ścian podłużnych 

- remont płyt balkonowych wraz z wymianą balustrad balkonowych na nowe 

- remont kiosków wejściowych (likwidacja istniejących zadaszeń oraz wykonanie nowych ze ściankami bocznymi 

wraz z robotami towarzyszącymi : obniżenie wysokości murków oporowych, wymiana płytek gresowych, montaż 

dwustronnych poręczy, montaż nowych skrzynek lokatorskich, oświetlenia 

- wymiana opaski betonowej wokół budynku 

- malowanie gzymsu, kominów i ścianek attykowych 

- wymiana drzwi zewnętrznych  

 

II    WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 budynek mieszkalny wielorodzinny będący przedmiotem opracowania 

 

III WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 położenie budynku wśród drzew 

 schody zewnętrzne ogólnodostępne przy każdym wejściu do klatek schodowych 

 przyłącza oraz instalacje zewnętrzne wskazane na mapie sytuacyjnej  

 

IV WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDZIANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI 

ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 

WYSTĘPOWANIA 

 Ryzyko upadku z wysokości (z rusztowania) w trakcie prac elewacyjnych  

 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych: 

 Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu 

podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości, z krawężnikiem - 

odbojem h=10cm, i poprzeczką poziomą w połowie wysokości. 

 Balustradami powinny być zabezpieczone schody. 

 

Roboty wykonywane na rusztowaniach, pomostach, podestach, kominach, drabinach i innych podwyższeniach 

powyżej wysokości 2 metrów mierząc od poziomu podłogi , lub ( w przypadku robót na zewnątrz ) od poziomu 

terenu, oraz wszelkie prace wykonywane bezpośrednio na poziomie konstrukcji stałej, ale w rejonie jej krawędzi: 

Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 metrów należy:  

- zabezpieczyć  stanowiska pracy poręczą ( h=1,1 m) 

- deską krawężnicową ( 15 cm ) 

Stosować rusztowania atestowane,  kompletne, wznoszone przez przeszkolone  posiadające  do tego brygady. 
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Przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji  lub urządzeń, na których mają być wykonywane 

prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie 

przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających 

służyć również do mocowania linek bezpieczeństwa. 

Stosować odpowiedni sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości ( szelki bezpieczeństwa, linki 

bezpieczeństwa, itp. – odpowiednio dobranych do charakteru wykonywanych prac). 

Dopilnować stosowanie przez pracowników kasków ochronnych. 

 

 

V  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM 

DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

- instruktaż pracowników prowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy BHP, 

- poinformować, że roboty są prowadzone na terenie czynnego obiektu i w sąsiedztwie użytkowanych budynków, 

- należy zapoznać pracowników z całością robót budowlanych i instalacyjnych  prowadzonych w danym etapie na 

budowie, 

- przed przystąpieniem do robót przeprowadzić instruktaż, należy zapoznać  pracowników z  charakterem robót, 

kolejnością wykonania i istniejących zagrożeniach. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana : 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami  bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania  zgodnie z przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami 

przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność 

środków   ochrony zbiorowej i ich  stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 

zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 

odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny 

zapewniać wystarczającą ochronę, przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie 

głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 

posługiwania się tymi środkami. 

 

 

VI WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 

SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH 

BEZPIECZNĄ I SPRAWNA KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK 

POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

 

ZAGOSPODAROWANIE  PLACU  BUDOWY 

               Zagospodarowane terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w 

zakresie: 

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
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b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody - w oparciu o istniejące media, 

d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 

e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracowników (kontenery lub pomieszczenia 

udostępnione przez Inwestora), 

f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

     Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed 

osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. 

      Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych 

środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 

technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla 

wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć 

spadków większych niż 10 %. 

      Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 

znakami zakazu. 

      Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w 

odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co 

najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy 

ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. 

      Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający 

pracowników przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości 

przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 

postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie 

mniej niż 6,0 m.  

 Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz 

utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby  nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz 

chroniły  pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych 

mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed 

dostępem osób nieupoważnionych. 

Powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. Przewody elektryczne 

zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich 

połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób 

obsługujących takie urządzenia. 

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać 

ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji 

urządzeń. 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie 

sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa 
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pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Nie może ona powodować 

przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 

 

MASZYNY  I  URZĄDZENIA UŻYTKOWANE  NA  BUDOWIE 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń   technicznych: 

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak  pełnej osłony napędu), 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być  montowane,    

eksploatowane i  obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania  określone w przepisach 

dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi 

technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające 

do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 

technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno –  ruchową lub instrukcję obsługi 

tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie 

silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 

bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi   lub zagrożeniami  zdrowia pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 

 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby 

bezpiecznego wykonywania danej czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w 

sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 

potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
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NR 
RYS. 

ETAP NAZWA RYSUNKU SKAL
A: 

M - RZUT SYTUACYJNY - 

1 INWENTARYZACJA RZUT PARTERU 1:100 

2 RZUT PIWNICY 1:100 

3 PRZEKRÓJ A-A 1:50 

4 ELEWACJA WSCHODNIA I PÓŁNOCNA 1:100 

5 ELEWACJA ZACHODNIA I POŁUDNIOWA 1:100 

6 DETAL A – KIOSK WEJŚCIOWY NR 01-16 1:50 

7 PROJEKT RZUT PARTERU 1:100 

8 RZUT PIWNICY 1:100 

9 PRZEKRÓJ A-A 1:50 

10 ELEWACJA WSCHODNIA I PÓŁNOCNA 1:100 

11 ELEWACJA ZACHODNIA I POŁUDNIOWA 1:100 

12 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - 

13 DETAL  BALUSTRADY ZEWNĘTRZNEJ 1:50 

14A DETAL – KIOSK WEJŚCIOWY 1:25 

14B DETAL – KIOSK WEJŚCIOWY 1:25 

14C DETAL – KIOSK WEJŚCIOWY 1:25 

15 WIZUALIZACJE KIOSKÓW WEJŚCIOWYCH - 

16 DETAL ZAKOŃCZENIA PŁYTY BALKONOWEJ - 

17 DETAL POŁĄCZENIA PŁYTY BALKONOWEJ ZE ŚCIANĄ  - 

18 DETAL POŁĄCZENIA PŁYTY BALKONOWEJ Z PROGIEM 
DRZWIOWYM 

- 

19 DETAL – UŁOŻENIE PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ  I SPOSÓB 
KLEJENIA PŁYT STYROPIANOWYCH 

- 

20 DETAL - ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW MOCUJĄCYCH PŁYTY 
STYROPIANOWE 

- 

21 DETAL  - SPOSÓB WZMOCNIENIA IZOLACJI ŁĄCZNIKAMI  - 

22 DETAL - UKŁAD SIATEK ZBROJĄCYCH WOKÓŁ OTWORÓW - 

23 DETAL - WYKOŃCZENIE NADPROŻY I PARAPETÓW - 

24 DETAL - WYKONANIE OŚCIEŻA OCIEPLONEGO - 

25 DETAL - OBRÓBKA ATTYKI - 


