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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm | Ilos¢
ETAP I - segmenty I, II (lacznie z polszczytem 20,21)
RUSZTOWANIA
1 KNR-W 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 20 m tyt
1603/03
16,6%(26,33+26,33) m2 | 874,156
razem| m2 | 874,156
2 | KNR-W2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wys. do 20 m
1612/03 m2 874,156
3 | NNRNKB 202 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
1622a/01 m2 | 874,156
SCIANY PODLUZNE
4 | KNR-W 4-01 Rozebranie izolacji ze styropianu
0609/01
14,59%(26,33+26,33) m2 | 768,309
-(1,6%1,35*%50+1,75%1,35*50+0,8*0,9*50) m2 | -262,125
razem| m2 | 506,184
5 KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2608/01 m2 506,184
6 | KNR-W4-01 Odbicie tynkdéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2
0701/02
506,184*0,1 m2 50,618
razem| m2 50,618
7 | KNR-W4-01 Uzupetnienie tynkéw zewngetrznych cementowych kategorii II o podtozach z cegly, pustakow ceramicznych,
0727/01 gazo-i pianobetondéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu m2 50,618
8 | KNR-W 2-02 Izolacje szczelin piang poliuretanowa
0616/12
(1,6%2+1,35%2)*50+(1,75%2+1,35%2)*50+(2*0,9)*50 m 695
razem| m 695
9 KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych
0122/01
26,33+26,33+0,94+0,86+0,78+0,87 m 56,11
razem| m 56,11
10 KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajacym jednokrotnie
2608/03
14,59%(26,33+26,33) m2 | 768,309
-(1,6%1,35%50+1,75*1,35*%50+0,8*0,9*50) m2 | -262,125
razem| m2 | 506,184
11 KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do podtoza w technologii STO
0105/04 Therm Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
14,59%(26,33+26,33) m2 | 768,309
-(1,6%1,35*%50+1,75%1,35*%50+0,8*0,9*50) m2 | -262,125
razem 506,184
12 KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi gr. 3 cm klejonymi do podtoza w technologii STO Therm
0105/01 Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie - oscieza okienne
((1,6+1,35*2)*50+(1,75+1,35%2)*50+(2*0,9)*50)*0,26 m2 137,15
razem| m2 137,15
13 KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z welny mineralnej kotkami do $cian
0123/01 m2 506,184
14 KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem
0121/02
2*164,4/3 m2 109,6
razem| m2 109,6
15 KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych
0121/01
(1,6+1,35%2)*50+(1,75+1,35*2)*50+(2*0,9)*50 m 527,5
razem| m 527,5
16 KNR 0-33 Malowanie elewacji
0128/01
(-(0,26%(1,6%60+1,35*2*60+1,6%2*90+1,35*90+2,5*30+1,35*2*30)+589,3-(803,41*0,3)))/3 m2 | -187,462
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(0,26%(1,6%60+1,35%2%60+1,6%¥2*90+1,35%90+2,5%30+1,35%2*30)+589,3)/3 m2 | 267,803
razem| m2 80,341
17 ind. - Doptata za pasy dekoracyjne o wygladzie drewna m2 42,063
POLSZCZYTY
18 KNR 4-04 Rozebranie oktadzin z bloczkéw z betonu komorkéwego w budynkach wielokondygnacyjnych o wys.ponad 9
0104/07 m na zaprawie cementowo-wapiennej
0,24*15,3*(0,86+1,35+0,9+1,35) m3 16,377
razem| m3 16,377
19 = KNR-W 4-01 Rozebranie izolacji ze styropianu
0609/01
15,3%(0,86+1,35+0,9+1,35) m2 68,238
razem| m2 68,238
20 KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2608/01 m2 68,238
21 KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajacym jednokrotnie
2608/03 m2 68,238
22 KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych
0122/01
0,86+1,35+0,9+1,35 m 4,46
razem| m 4,46
23 KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do podtoza w technologii STO
0105/04 Therm Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie m2 68,238
24 KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian
0123/01 m2 68,238
25 KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem
0121/02
2%(0,86+1,35+0,9+1,35) m2 8,92
razem| m2 8,92
26 KNR 0-33 Ochrona naroznikow wypuktych
0121/01
1 14,89%4 m 59,56
razem| m 59,56
SCIANY PIWNIC
27 KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2608/01
1,6%(26,33+26,33) m2 84,256
razem| m2 84,256
28 | KNR-W 4-01 Odbicie tynkoéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2
0701/02
84,256*0,1 m2 8,426
razem| m2 8,426
29 | KNR-W 4-01 Uzupelnienie tynkow zewngtrznych cementowych kategorii 11 o podtozach z cegly, pustakow ceramicznych,
0727/01 gazo-i pianobetonow o pow. do 1 m2 w 1 miejscu m2 7,246
30 KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem
0121/02 m2 84,256
31 KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych
0121/01
(0,5%3*24+1,1*3*5)/3 m 17,5
razem| m 17,5
32 KNR 0-28 Tynki cienkowarstwowe Ameristone przy ociepleniu $cian budynkéw metoda "lekka" w technologii DRYVIT
2630/03 m2 84,256
33 | KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy
0101/02 powierzchni B) m2 1,17
34 | KNR-W 7-12 Odtluszczanie konstrukeji kratowych
0105/02 m2 1,17
35 | KNR-W 7-12 Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych
0201/02 m2 1,17
36 | KNR-W 7-12 Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukceji kratowych
0204/02 m2 1,17
37 | KNR-W 7-12 Malowanie pgdzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukeji kratowych
0213/02 m2 1,17

MALOWANIE GZYMSU
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38 KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2608/01
I 0,25%(26,33+26,33) m2 13,165
razem| m2 13,165
39 | KNR-W4-01 Odbicie tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2
0701/02
13,165%0,1 m2 1,317
razem  m2 1,317
40 | KNR-W 4-01 Uzupehienie tynkéw zewngtrznych cementowych kategorii II o podtozach z cegly, pustakow ceramicznych,
0727/01 gazo-i pianobetonow o pow. do 1 m2 w 1 miejscu m2 1,317
41 KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem
0121/02 m2 13,165
42 KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych
0121/01
I (26,33+26,33) m 52,66
razem| m 52,66
43 KNR 0-33 Malowanie gzymsu
0128/01 m2 13,165
OBROBKI BLACHARSKIE
44 | KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej si¢ do uzytku
0545/05
I 16,5%4 m 66
razem, m 66
45 | KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna rur spustowych
1212/25 m 66
46 | KNR-W 2-02 Rury spustowe - montaz rur z odzysku
0529/01 m 66
47 | KNR-W 4-01 Wykucie z muru podokiennikoéw stalowych
0353/11
I (1,6%50+1,75*50) m 167.,5
razem| m 167,5
48 | KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 m
0135/02
I 50+50 szt 100
razem| Szt 100
GRUZ I MATERIALY ROZBIORKOWE
49 | KNR-W4-01 Analogia - wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
0109/09
I (14,59%(26,33+26,33)-(1,6%1,35*50+1,75*1,35*50+0,8*0,9*50))*0,05 m3 25,309
I ((1,6+2*%1,35)*50+(1,75+2*1,35)*50+(2*0,9*50))*0,26*0,03 m3 4,115
razem  m3 29,424
50 | KNR-W4-01 Analogia - wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1
0109/10
(doptata 14x) m3 | 29424
BALKONY
PLYTY BALKONOWE OD GORY
51 = KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek ma zaprawie i kleju
0812/05
1,6%0,65*50 m2 52
razem| m2 52
52 | KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j
0804/07 m2 52
53 | KNR-W4-01 Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0545/08
0,2%(1,6%2+0,65%2)*50 m2 45
razem| m2 45
54 | KNR-W 7-12 Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych
0301/01 m2 52
55 | KNR-W 2-02 Warstwa szczepna - BETOFIX HB
1105/03 m2 52
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56 | KNR-W 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki gr. 20 mm zatarte na ostro - zaprawa PCC
1104/01 m2 52
57 | KNR-W 2-02 Grunt dyspersyjny - KIESOL
1105/03 m2 52
58 | KNR-W 2-02 Grunt pod obrobki - zywica EPOXY BH100
1105/03
0,1%(1,6%2+0,65*2)*50 m2 22,5
razem| m2 22,5
59 ind. - Montaz systemowego profila okapowego
(0,65%2+1,6)*50 m 145
razem| m 145
60 | KNR-W 2-02 Izolacje szczelin na potaczeniu profila okapowego z podtozem - tasma uszczelniajaca XA-10
0616/01 m 145
61 | KNR-W 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych styropianem
0616/02
1,6%50 m 80
razem| m 80
62 | KNR-W 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome - wyk. na zimno - pierwsza warstwa - zaprawa MB-2K
0602/01 m2 52
63 | KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome - wyk. na zimno - druga i nast. warstwa - zaprawa MB-2K
0602/02 m2 52
64 | KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe - wyk. na zimno - pierwsza warstwa - zaprawa MB-2K
0603/01
1,6%50%0,2 m2 16
razem| m2 16
65 | KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe - wyk. na zimno - druga i nast. warstwa - zaprawa MB-2K
0603/02 m2 16
66 | KNR-W 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma FUGENBAND VF-120
0616/01
1,6%50 m 80
razem| m 80
67 | KNR-W 2-02 Obrobki przy szer. w rozwinigciu do 25 ¢cm - obrobki blacharskie progowe
0514/01
0,8*0,2*50 m2 8
razem| m2 8
68 | KNR-W 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych sznurem dylatacyjnym
0616/01
1,6%50 m 80
razem, m 80
69 KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm
1118/04 m2 52
70 KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm
1119/02
1,6%50 m 80
razem| m 80
71 | KNR-W 2-02 Izolacje szczelin konstrukcyjnych poziomych silikonem
0616/06 m 80
PLYTY BALKONOWE OD SPODU I OD CZOLA
72 | KNR-W 4-01 Odbicie tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich o pow. odbicia do 5 m2
0701/08
(1,6%0,65*50+0,15%(1,6+0,65*2)*50)*0,2 m2 14,75
razem| m2 14,75
73 | KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych
0727/01 m2 14,75
74 | KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby
1202/08
1,6%0,65*50+0,15%(1,6+0,65*2)*50 m2 73,75
razem| m2 73,75
75 KNR 0-28 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2620/01 m2 73,75
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76 KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajacym jednokrotnie
2608/03 m2 73,75
77 KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr. 3 cm klejonymi do podtoza w technologii STO Therm
0105/01 Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie m2 73,75
78 KNR 0-33 Ochrona naroznikow wypuktych
0121/01
(1,6+0,65%2)*50 m 145
razem| m 145
BALUSTRADY BALKONOWE
79 | KNR-W 4-01 Demontaz balustrad balkonowych
1306/01
(doptata 10x) szt. 50
80 | KNR-W 2-02 Balustrady balkonowe
1209/03
(1,93+0,75*2)*50 m 171,5
razem| m 171,5
GRUZ
81 | KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1 km
0109/09
52%0,07 m3 3,64
razem m3 3,64
82 | KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1 km
0109/10
(doptata 14x) m3 3,064
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